----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UMOWA NR ............................
W dniu ………………… została zawarta umowa (zwana dalej „umową”) między:

1. Koluszkowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4 (95-040 Koluszki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257956, REGON 100184847, NIP 7282610232, wysokość kapitału zakładowego 42.402.000,00 zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Szczegielniaka, uprawnionego do samodzielnego składania w imieniu spółki oświadczeń woli, stosownie do treści aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego; 

zwaną dalej „Inwestorem”,
a
2. ...............................................  z siedzibą w .................., ul. ........................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ....................... ...... Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ...................... (ew. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), REGON ........................., NIP ……………………., (opcjonalnie dla spółek: wysokość kapitału zakładowego …………………….,  reprezentowaną przez ............................................. uprawnionego do samodzielnego składania w imieniu .............. oświadczeń woli, stosownie do treści aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego (wydruk dnia ……………………….)),
zwaną dalej „Wykonawcą”,

Zwanymi  w dalszej części umowy również „Stronami”
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 ze zm.) oraz postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia …………………. r.
DEFINICJE
Wyrażenia używane w niniejszej umowie oznaczają: 

1. Umowa - niniejsza umowa;
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.);
3. Ustawa zaopatrzeniowa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747, z późn. zm.);

4. Sieć - sieć kanalizacyjna , która ma zostać wykonana w następstwie realizacji Umowy przez Wykonawcę ,
5. Dokumentacja Techniczna - dokumentacja projektowa i wykonawcza, materiały zgłoszeniowe, specyfikacja wykonania i odbioru robót, projekt organizacji ruchu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, pozwolenie na budowę wraz z załączoną dokumentacją projektową, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;
6. Harmonogram Prac - harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;
7. Wykaz materiałów i surowców i Standardy wykończenia - spis materiałów surowców i wskazanie sposobu wykończenia Budynku;
8. Projekt budowlany - część Dokumentacji Technicznej;
9. Placu Budowy - oznacza teren, przewidziany pod budowę Sieci wraz z zapleczem budowy znajdujący się w miejscowości Koluszki, ul. Brzechwy,  Gmina Koluszki, na którym Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy;
10. Prace - oznaczają całość robót budowlanych dotyczących Sieci, które Wykonawca ma wykonać na podstawie niniejszej Umowy, realizując Przedmiot Umowy, wraz z ich ewentualnymi zmianami lub uzupełnieniami, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
11. Przedstawiciele Stron (Inwestora lub Wykonawcy) - osoby upoważnione w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w tym wskazane w Umowie przez Organy wykonawcze Stron do kontaktu z drugą ze Stron w toku wykonywania Przedmiotu Umowy;
12. Organy wykonawcze Stron - organy upoważnione ustawowo lub z mocy aktów wewnętrznych funkcjonujących w strukturze danej Strony do reprezentowania Strony.

13. Dzień rozpoczęcia Prac - dzień wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazania Placu Budowy zgodnie z Harmonogramem Prac;
14. Dzień zakończenia Prac (robót budowlanych) - dzień ukończenia Prac wskazanych w Harmonogramie Prac przez Wykonawcę i dokonania w tym dniu wpisu przez kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu prac i gotowości do ich odbioru wraz z potwierdzeniem tego faktu w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru;
15. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy - dokonywany przez Strony wraz ze sporządzeniem pisemnego Protokołu Końcowego (bezusterkowego) , w terminie do 14 dni od daty wpływu zawiadomienia od Wykonawcy do Zamawiającego o gotowości do odbioru robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru;
16. Protokół Końcowego (lub Częściowego) Usunięcia Wad i Usterek - sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do 14 dni od uczynienia przez Wykonawcę  zgłoszenia do Zamawiającego, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, po usunięciu wad i usterek, wynikających z konieczności ich usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych w Protokole (stosownie do postanowień § 6 ust. 4 Umowy);
17. Protokół Wstępny - oznacza sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół wstępnego odbioru etapu Prac tzw. Ulegających zakryciu, określonych w § 6 ust. 1 Umowy;
18. Protokół Częściowy - oznacza sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół odbioru etapu Prac, określonych w § 6 ust. 2 Umowy;
19. Protokół Końcowy - oznacza sporządzany przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, określony w § 6 ust. 3 Umowy;
20. Wynagrodzenie - suma pieniężna w złotych polskich za wykonanie Przedmiot Umowy, precyzyjnie określona w § 8 ust. 1 Umowy;
21. Gwarancja jakości - gwarancja co do jakości Prac i Sieci, udzielona Inwestorowi przez Wykonawcę, oznaczająca, że Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej lub usterki, jeżeli wady lub usterki ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji, szczegółowo uregulowana w § 7 Umowy;
22. Kaucja - uzyskana przez Inwestora od Wykonawcy przed podpisaniem Umowy suma pieniężna na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Inwestora w stosunku do Wykonawcy, uregulowana w § 9 Umowy.
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy w Koluszkach”, zgodnie z Dokumentacją Techniczną i w terminach wskazanych w Harmonogramie Prac – będącymi integralną częścią Umowy, wykonanymi zgodnie z projektem, materiałami zgłoszeniowymi i z zasadami wiedzy technicznej. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów zgodnie z Wykazem materiałów i surowców oraz Standardami wykończenia. 

("Przedmiot Umowy") 
2. Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Technicznej, obowiązującymi normami i przepisami BHP, a w szczególności:
· dostarczenie na dzień przekazania Placu Budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

· wykonanie umowy zgodnie z jej zakresem, z Dokumentacją Techniczną, w szczególności zaś, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, złożoną ofertą,

· zapewnienie nadzoru na budowie przez Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia w zakresie prowadzonych robót, 

· przedstawienie Inwestorowi najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót listy personelu kierowniczego zatrudnionego na budowie,

· opracowanie i przedłożenie Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót. Harmonogram realizacji robót stanowić będzie załącznik do niniejszej Umowy,
· ustawienie przed rozpoczęciem robót tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 
· zastosowanie do wykonania Przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń, nieużywanych i fabrycznie nowych oraz odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w Dokumentacji Technicznej wraz z Deklaracjami właściwości użytkowych i Informacją o wyrobie,
· na każde żądanie Inwestora, okazanie w stosunku do wskazanych materiałów posiadania: znaku ,,CE” lub ,,B”, a na wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed dniem 1 maja 2004 r. deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednim dokumentem odniesienia,
· przed wbudowaniem materiałów przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone kserokopie dokumentów opisanych wyżej, dotyczących materiałów i urządzeń użytych przy realizacji Przedmiotu Umowy,

· prowadzenie dokumentacji Placu Budowy, dostarczenie Inwestorowi atestów i dokumentów gwarancyjnych, przygotowanie oraz przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą poświadczoną o jej przyjęciu do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geod. Kartograficznej,

· informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonywania robót ulegających zakryciu,
· informowanie Inwestora o terminach odbiorów częściowych i o wszelkich trudnościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót, 
· prowadzenia robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 
w sposób nie powodujący szkód, w tym w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
· prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Nr 21z późn. zm.), 
· uzyskanie od właściwego zarządcy dróg zajęcia pasa drogowego na okres prowadzenia prac, a po ich zakończeniu przeprowadzenia czynności odbioru pasa drogowego, 
· wykonanie badań zagęszczeń gruntu, prób szczelności,

· zapewnienie dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze oraz pomieszczeń socjalnych, magazynowych, energii elektrycznej oraz wody we własnym zakresie i na własny koszt,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i przekazanie właścicielowi potwierdzone protokołem odbioru.
§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE. OŚWIADCZENIA STRON.
1. Strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności lub nieścisłości w dokumentacji dołączonej do Umowy, decydujące znaczenie będą miały postanowienia Umowy, następnie zaś Dokumentacja techniczna oraz Standardy wykończenia. Jeśli, przy zastosowaniu powyższej hierarchii ważności, Strony nadal nie będą mogły rozstrzygnąć wątpliwości, wówczas powołają wspólnie w terminie 14-tu (czternastu) dni roboczych liczonych od dnia doręczenia jednej ze Stron pisma drugiej wskazującego na istnienie wątpliwości, niezależnego eksperta spośród biegłych z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, który niezwłocznie rozstrzygnie taką wątpliwość. Opinia niezależnego eksperta będzie dla Stron wiążąca, a koszty ekspertyzy zostaną poniesione przez Strony po połowie. Rozstrzyganie w/w wątpliwości nie wpływa na termin realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że:

a) zapoznał się z Projektem budowlanym Sieci, 
b) zapoznał się i akceptuje warunki prowadzenia Prac, w tym warunki Placu Budowy, 
i nie wnosi jakichkolwiek uwag w tym zakresie.
3. Inwestor oświadcza, że przekazana Wykonawcy Dokumentacja Techniczna na dzień zawarcia Umowy jest kompletna, aktualna i stanowi podstawę realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zapewnia, że dysponuje potencjałem technicznym, zasobem ludzkim, wiedzą i doświadczeniem koniecznym i wystarczającym do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób i w terminie określonym w Umowie.
5. Komunikacja między stronami, przy realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, odbywać się będzie w formie pisemnej, najbardziej dogodnej dla stron, w szczególności poprzez osobisty kontakt przedstawicieli Stron, członków organów wykonawczych Stron, kontakt elektroniczny poprzez podany adres mailowy oraz telefonicznie;
6. Przez okres od Dnia Rozpoczęcia Prac do 30 –dni od Dnia Zakończenia Prac będą pozostawały w mocy polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy: od odpowiedzialności cywilnej do kwoty ubezpieczenia 2 500 000,00 zł (dwa  miliony pięćset tysięcy złotych) oraz ryzyka budowlano-montażowego do kwoty Wynagrodzenia. Polisy ubezpieczeniowe będą dedykowane  i utrzymywane przez Wykonawcę co najmniej w takim samym zakresie i na kwoty nie niższe, niż w dacie podpisania niniejszej Umowy. Wszystkie polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy będą przewidywały możliwość cesji praw z tych polis na Inwestora. W okresie pozostawania w mocy polis ubezpieczeniowych, Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na żądanie Inwestora dowodów potwierdzających zapłatę należnych składek w związku z utrzymywaniem polis ubezpieczeniowych zatwierdzonych Umową. Zawarte polisy będą bezwarunkowe w tym sensie, że odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmowała również należności sporne, kwestionowane przez Wykonawcę, a ponadto możliwość dochodzenia roszczeń powstałych w trakcie wykonywania umowy będzie ograniczona w czasie wyłącznie przepisami o przedawnieniu.
§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA
1. Inwestor zobowiązany jest do:
a) Przekazania w dniu podpisania Umowy Dokumentacji Technicznej, w tym dziennika budowy.
b) Przekazania Placu Budowy – w dniu podpisania Umowy. Z przekazania Placu Budowy strony sporządzą protokół zawierający w szczególności uwagi co do możliwości niezwłocznego przystąpienia do wykonania prac przewidzianych Umową ("Dzień rozpoczęcia Prac").
c) Zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego.
d) Terminowej zapłaty faktury, przyjętej od Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót zgodnie z Harmonogramem Prac.
e) Dokonania czynności odbioru Przedmiotu Umowy.
f) Nie udzielania żadnych zaliczek pracownikom Wykonawcy i nie prowadzenia z nimi żadnych negocjacji, a w szczególności finansowych.

2. W trakcie realizacji Prac, Przedstawiciel Inwestora jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń i instrukcji odnośnie sposobu, kolejności lub szczegółowych zasad wykonywania Prac - jednakże tylko w zakresie nieuregulowanym Umową wraz z załącznikami i nie wymagającym jej zmiany. Wszelkie takie instrukcje i polecenia pod rygorem nieważności będą wydawane na piśmie i doręczone Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi na 7 dni naprzód.
3. Inwestor lub jego Przedstawiciel ma prawo do żądania, aby Wykonawca natychmiast usunął z Placu Budowy jakąkolwiek osobę lub osoby, jeśli uzasadni, iż osoby te wykonują Prace niezgodnie z Umową, nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu innych osób znajdujących się na Placu Budowy lub w jego otoczeniu. Każde takie żądanie wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i doręczenia Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi.
4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Prac niezgodnie z Umową, Inwestor jest uprawniony do żądania zmiany sposobu wykonywania prac i usunięcia naruszeń. Wszelkie takie żądania pod rygorem nieważności będą wydawane na piśmie i doręczone Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi oraz zawierać będą termin na zmianę sposobu wykonywania prac lub usunięcia naruszeń. W przypadku sporu między Stronami co do niezgodności z umową Prac realizowanych przez Wykonawcę, Inwestor wskaże w terminie 14-tu (czternastu) dni roboczych od chwili otrzymania od Wykonawcy pisemnej informacji kwestionującej stanowisko Inwestora o niezgodności prowadzonych Prac z Umową, niezależnego eksperta spośród biegłych z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, który niezwłocznie rozstrzygnie o zasadności zgłaszanych przez Inwestora zastrzeżeń i żądań. W takim wypadku koszty powołania biegłego poniesie Strona, której stanowisko w sporze zostało przez biegłego zakwestionowane; w przypadku zakwestionowania przez biegłego stanowisk obu Stron koszty jego powołania ponoszą Strony po połowie.
5. W przypadku potwierdzenia przez biegłego, w sytuacji opisanej w ustępie 4, zasadności zgłaszanych przez Inwestora zastrzeżeń, Inwestor będzie uprawniony w przypadku dalszej odmowy wykonania prac zgodnie z Umową przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inwestora terminie, do wydania pisemnego nakazu natychmiastowego wstrzymania Prac. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania Prac oraz zabezpieczenia Placu Budowy przed ingerencją osób trzecich i ewentualnym niszczeniem prac już wykonanych. Wykonawcy będzie przysługiwała część Wynagrodzenia za Prace rzeczywiście wykonane i odebrane przez Inwestora. Inwestor jest zobowiązany dokonać odbioru wstrzymanych Prac w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia nakazu wstrzymania prac Wykonawcy bądź jego Przedstawicielowi. W przypadku podjęcia dalszych prac przez Wykonawcę, termin Zakończenia Prac zostanie przedłużony o okres wstrzymania Prac.
§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy od Dnia rozpoczęcia Prac do Dnia zakończenia Prac i Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub podpisania Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, w wypadku zaistnienia konieczności usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w Odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za zgromadzone na Placu Budowy materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy i zaniedbania na Placu Budowy, a nadto za działania podejmowane na Placu Budowy.
Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za działania i zaniechania, w tym powstałe w ich wyniku szkody, innych podmiotów, prowadzących w tym samym czasie prace w Sieci.

2. Wykonawca oświadcza, że przekazana przez Inwestora Dokumentacja Techniczna jest kompletna i wystarczająca dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zapewnienia właściwej i terminowej realizacji robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną, Harmonogramem Prac, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i warunkami odbioru technicznego robót, w tym Weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji technicznej;
b) prowadzenia Prac zgodnie z przepisami BHP i p. poż. – ewentualne uchybienia obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że kadra pracownicza została przeszkolona w zakresie BHP i ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników;
c) Uzgodnienie – na własny koszt i odpowiedzialność – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych Prac niewyjaśnionych w Dokumentacji technicznej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka potrzeba również z projektantem

d) zapewnienia właściwego nadzoru na budowie;
e) utrzymania ogólnego porządku na budowie poprzez: 
· oznakowanie Placu Budowy,
· natychmiastowe uprzątnięcie ulic wokół Placu Budowy w przypadku zanieczyszczenia ich w związku z prowadzonymi Pracami,
· usuwanie awarii związanych z prowadzeniem Prac,
· wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych Prac,
· zachowanie uporządkowanego Placu Budowy,
· zapewnienie i utrzymanie na swój koszt wszelkich instalacji, ogrodzenia Placu Budowy, znaków ostrzegawczych oraz dozoru, zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie to konieczne lub wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, 

· zabezpieczenie Placu Budowy, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób uprawnionych do przebywania na Placu Budowy oraz jego utrzymywania w należytym stanie i porządku, nie dopuszczając do uszkodzenia lub niszczenia lub kradzieży elementów budowy, urządzeń i materiałów,
· podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu ograniczenia hałasu, drgań i emisji zanieczyszczeń w związku z realizacją Prac oraz ochrony Placu Budowy,

· zagwarantowanie i dopilnowanie, aby żaden z pracowników oraz podwykonawców Wykonawcy nie spożywał alkoholu oraz środków odurzających w czasie godzin przeznaczonych na realizację Prac, jak również poza tymi godzinami na Placu Budowy; Wykonawca nie będzie wpuszczał na Plac Budowy jakichkolwiek osób będących pod ich wpływem.
f) niezwłocznego informowania Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym o usterkach, nieprawidłowościach lub innych zagrożeniach dla właściwego wykonania Przedmiotu Umowy.
g) niezwłocznego wydania na każdy wniosek Inwestora lub jego Przedstawiciela wszelkiej posiadanej dokumentacji związanej z przeprowadzanymi Pracami.
h) sporządzania dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji każdego etapu robót, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
i) przechowywania dokumentów dotyczących Przedmiotu Umowy przez okres 5 lat licząc od daty Odbioru końcowego.
j) naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzoną budową.
k) zapewnienia na swój koszt, przed rozpoczęciem Prac, przygotowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art.20 ust.1 pkt.1 b Prawa budowlanego oraz sporządzania, na podstawie tej informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz wszelkich innych informacji wymaganych przez Prawo budowlane lub przepisy wykonawcze do Prawa budowlanego;
l) sporządzenia projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

m) prowadzenia prac w rejonie punktu geodezyjnego pod szczególnym nadzorem przedstawiciela uprawnionej instytucji geodezyjnej; 

n) przeprowadzenia badań geologicznych i hydrogeologicznych w celu prawidłowego wykonania robót;

4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia wszystkich materiałów i surowców niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Od Dnia rozpoczęcia Prac przeniesiona jest na Wykonawcę pełna odpowiedzialność za: 
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych Prac,
b) 
szkody w odniesieniu do Prac, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem Prac podczas realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, iż jest w zakresie określonym w ustępie 5 objęty stosownym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej do sumy ubezpieczeniowej minimum 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy  złotych). Kopia polisy stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
7. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami panującymi na Placu Budowy, a w szczególności z warunkami hydrologicznymi i geologicznymi i akceptuje takie warunki jako odpowiednie do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub przez podwykonawców.
8. W trakcie realizacji zamówienia publicznego Wykonawca może powierzyć roboty Podwykonawcom.  Zlecenie robót Podwykonawcy wymaga zgody Inwestora wyrażonej w terminie 14 dni na zasadach określonych w art. 6471 kc., art. 143b ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się postanowienia ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 4.
a) Zmiana Podwykonawcy w sytuacji, kiedy Wykonawca opierał się na nim wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Inwestora. Inwestor zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany  Podwykonawca spełniał będzie warunki postawione przez Inwestora na etapie postępowania o zamówienia publicznego.
b) Wykonawca  zawiera  pisemne  umowy z  podwykonawcami.
c) Wymagania i spełnienie warunków dotyczących umowy o podwykonawstwo:
· Wykonawca, podwykonawca  lub  dalszy podwykonawca  zamówienia  na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest  obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Inwestorowi  projektu tej umowy, przy czym podwykonawca  lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej z projektem umowy.
· Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni  od dnia doręczenia wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi  lub  roboty budowlanej.
· Umowa o podwykonawstwo powinna określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty, analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie. Umowa nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym. Termin rozliczenia ostatecznego z Podwykonawcami nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia odbioru końcowego robót Podwykonawcy, jednakże nie później niż Odbiór Końcowy Robót.
· Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych z Podwykonawcami postanowienie zakazujące im przelewu wierzytelności przysługujących im na podstawie takich umów bez zgody Zamawiającego.
d) Inwestor  w terminie do 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
e) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 - dniowym,  uważa się za akceptację  projektu umowy przez Inwestora.
f) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia  jej zawarcia.
g) Inwestor w terminie do 14 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane.
h) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  do14 dni uważa się za akceptację umowy  przez Inwestora. 
i) Wykonawca, podwykonawca  lub  dalszy podwykonawca  zamówienia na roboty budowlane przedkłada  Inwestorowi  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej  niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż: 50 000,00 zł.
j) Inwestor  wskazuje, że Wykonawca nie musi przedkładać umów o podwykonawstwo  na  dostawę materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zadania oraz na wykonanie usługi związane z realizowanym zadaniem, których wartość nie przekracza kwoty brutto w wysokości:  50.000,00 zł  słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.
k) Postanowienia zawarte w przepisach lit. a) - j) stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
l) Zobowiązanie Inwestora wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
m) W przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  lub  jej zmiany  Inwestorowi, Inwestor nie jest zobowiązany do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
n) Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego między Inwestorem a Wykonawcą nie odnoszą skutków względem Inwestora.
o) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub  pracowników,  jak za własne działania  lub zaniechania.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Prac, w stanie wolnym od jakichkolwiek wad i usterek. Szczegółowe terminy zakończenia poszczególnych etapów Prac określa Harmonogram Prac. Terminy ten mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu w przypadkach określonych w Umowie oraz w wypadkach wynikających z siły wyższej oraz zdarzeń losowych, nie wynikających z winy Wykonawcy, w tym: przerw w dostawie energii elektrycznej lub wody dłuższych niż 5 godzin w godzinach od 6.00 rano do 22.00 wieczorem lub wystąpienia temperatury -5o C mierzonej przy gruncie o godzinie 9.00 rano.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania i utrzymywania na swój koszt instalacji oświetleniowej na Placu Budowy, wystarczającej do prowadzenia Prac objętych Umową, oraz ochrony Placu budowy.
11. Wykonawca, w zakresie wskazanym w ustępie 3 lit. a) - e), jest zobowiązany do przeprowadzenia Prac zgodnie z Dokumentacją Techniczną do Umowy oraz wymaganiami Polskich Norm, jakkolwiek, jeśli w trakcie ich realizacji okaże się, że istnieje konieczność przygotowania dodatkowych projektów lub dokumentów, czy też dokonanie uzupełnień istniejącej dokumentacji, Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał Inwestorowi konieczność uzyskania takich dokumentów lub dokonania jej uzupełnień. Ponadto, jeżeli w trakcie realizacji Prac, Wykonawca wykryje jakiekolwiek niejasności lub rozbieżności w dokumentacji Umowy lub w dowolnych instrukcjach wydawanych na podstawie Umowy, niezwłocznie zawiadomi o tym na piśmie Inwestora. Inwestor niezwłocznie wyda pisemną instrukcję co do sposobu, w jaki należy rozwiązać wykrytą niejasność lub rozbieżność, a Wykonawca zastosuje się do takiej instrukcji. Zastosowanie się do powyższej instrukcji zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za ewentualne szkody z tym związane.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich koniecznych zatwierdzeń oraz certyfikatów w związku z realizacją wykonywanych Prac oraz do przeprowadzenia na swój koszt i ryzyko wszelkich prób, testów i pomiarów wykonanych Prac, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm.

12. Wykonawca zapewni pełny i rzetelny nadzór w czasie wykonywania Prac, w tym podczas dokonywania napraw i usunięcia ewentualnych wad i usterek. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia Kierownika Budowy, w związku z realizacją Prac. Struktura organizacyjna Wykonawcy, która uwzględnia również dane osoby lub osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację Prac, w tym dane Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Wykonawcy (tzn.: imię, nazwisko, funkcja, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu, faxu, adres e-mail), stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Kierownik Budowy oraz Kierownik Robót są zobowiązani do należytego sprawowania nadzoru i kierownictwa nad tymi Pracami.
13. W związku z realizacją Prac, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić jedynie takich pracowników i podwykonawców, którzy posiadają konieczne kwalifikacje. Na żądanie Inwestora lub jego Przedstawiciela, Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób.

14. 
Wykonawca zobowiązany jest do należytej ochrony Placu Budowy przez 24 godziny na dobę od Dnia Rozpoczęcia Prac do Dnia Zakończenia Prac oraz do odpowiedniego magazynowania i ochrony materiałów i sprzętu, w miejscu uzgodnionym z Inwestorem nie wykraczającym poza teren, na którym ma zostać wybudowana Sieć.

15. Z chwilą zakończenia każdego etapu Prac, z Dniem Zakończenia Prac oraz po każdorazowym dokonaniu usunięcia wad i usterek, Wykonawca będzie zobowiązany do uporządkowania Placu Budowy oraz terenu bezpośrednio przylegającego, na własny koszt i ryzyko, jednakże obowiązek ten ogranicza się do zanieczyszczeń oraz odpadów powstałych w związku z Pracami prowadzonymi bezpośrednio przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców i nie obejmuje zanieczyszczeń oraz odpadów powstałych w związku z Pracami prowadzonymi przez inne podmioty.
16. Wykonawca jest zobowiązany do umiejscowienia i wyposażenia na swój koszt odpowiedniego zaplecza technicznego i sanitarnego koniecznego dla realizacji Prac, zgodnie z Dokumentacją Techniczną.

17. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Inwestora w okresie trwania umowy, rękojmi i gwarancji o zmianie: adresu siedziby, biura, numeru telefonów, osób reprezentacyjnych, jak również o zmianach w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, likwidacji, upadłości itp. Zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres Inwestora w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego faktu.

§ 5

URZĄDZENIA I MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PRAC
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania maszyn, urządzeń i materiałów nadających się do wykorzystania w celu określonym Umową, które będą posiadały odpowiednie atesty dopuszczenia do użytku i certyfikaty jakości. Inwestor może dokonywać okresowych kontroli wszelkich takich urządzeń i materiałów oraz żądać ich wymiany lub naprawy, jeśli w uzasadnionych przypadkach stwierdzi, że nie nadają się do wykorzystania w zakresie określonym Umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Inwestorowi, na jego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania, próbek materiałów, które będą użyte do realizacji Prac lub które będą instalowane w Sieci, przed ich wykorzystaniem lub montażem wraz z informacją o odpowiednich certyfikatach i atestach dotyczących tych materiałów. Żądanie takie Inwestor może zgłosić nie później niż na 30 (trzydzieści) dni naprzód przed wynikającym z Harmonogramu Prac zastosowaniem tych materiałów. Jeżeli uzna, że materiały lub urządzenia nie są zgodne z Umową, Inwestor może bezzwłocznie wezwać Wykonawcę do zmiany materiałów. Brak stanowiska Inwestora w terminie 3 dni od dnia przekazania próbek materiałów uważa się za zgodę na zastosowanie tych materiałów.
§ 6

ZASADY REALIZACJI I ODBIORU PRAC, 
USUWANIE WAD I USTEREK

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Prac zgodnie z Harmonogramem Prac oraz do informowania Inwestora o zakończeniu tych etapów Prac, które ulegają zakryciu, na 3 (trzy) dni przez datą zakończenia każdego etapu tych Prac. Każdy etap Prac podlegających zakryciu będzie przekazywany Inwestorowi na podstawie wstępnego protokołu odbioru, który będzie podpisany przez przedstawicieli Stron („Protokół Wstępny”). Odbiór prac ulegających zakryciu dokonywany będzie na bieżąco. Odbiór zastanie potwierdzony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót oraz Inspektora Nadzoru budowlanego. 


2. Na 15 (piętnaście) dni przed zakończeniem każdego z etapów prac, wyszczególnionych w Harmonogramie Prac, Wykonawca będzie zgłaszał Inwestorowi ten etap prac do odbioru (podpisany przez kierownika budowy). Po każdorazowym otrzymaniu zgłoszenia, Przedstawiciel Inwestora będzie dokonywał weryfikacji zakresu zrealizowanych Prac, potwierdzając ich ilość i zakres, co zostanie następnie zawarte w protokole podpisanym przez Strony lub Przedstawicieli Stron („Protokół Częściowy”). Odbiór zastanie potwierdzony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru budowlanego. Przedstawiciele Stron na budowie podpiszą Protokół Częściowy w ciągu 3-ch (trzech) dni od daty otrzymania od Wykonawcy każdego zgłoszenia. 

3. W terminie co najmniej 15 (piętnaście) dni przed Dniem Zakończenia Prac, Wykonawca prześle Inwestorowi pisemne zawiadomienie o gotowości do przekazania Prac wraz z dokumentacją powykonawczą dotyczącą tych Prac. W ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentacją powykonawczą, Przedstawiciele Stron bądź same Strony przystąpią do Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej. Po uznaniu, że wszystkie Prace, zostały wykonane zgodnie z Umową oraz są wolne od wad lub usterek, powyższe osoby dokonają odbioru Prac Protokołem Końcowym. Odbiór zastanie potwierdzony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru budowlanego.  Protokół Końcowy zostanie sporządzony nie później, niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia wraz z dokumentacją powykonawczą. W Protokole Końcowym zostaną wskazane wady i usterki wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania Prac oraz wady i braki dokumentacji powykonawczej, do których usunięcia będzie zobowiązany Wykonawca. 


4. W wypadku występowania wad i usterek, zostanie to zaznaczone w każdorazowo sporządzonym przez Strony Protokole Usunięcia Wad i Usterek. Każdorazowy etap Prac (jak i Prace) będą uznane za wykonane po sporządzeniu Protokołu Usunięcia Wad i Usterek Końcowego i po otrzymaniu od Wykonawcy ostatecznej, poprawionej i uzupełnionej dokumentacji powykonawczej, dotyczącej wszystkich prac. 

5. W przypadku zawinionego bądź wynikającego z niedbalstwa niestawienia się którejkolwiek ze Stron na termin podpisania Protokołu, druga Strona jest uprawniona do wyznaczenia drugiej Stronie kolejnego 3 (trzy) dniowego terminu do podpisania Protokołu, a w razie kolejnego zawinionego lub wynikającego z niedbalstwa niestawiennictwa, do odbioru Prac bez udziału nieobecnej Strony. W takiej sytuacji, Protokół sporządzony przez Stronę, która stawiła się na termin podpisania protokołu, będzie dla obydwu Stron wiążący. Przyczyna jednostronnego odbioru musi być pod rygorem nieważności zawarta w Protokole.


6. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania Prac, przed podpisaniem Protokołu Wstępnego, Protokołu Częściowego lub Protokołu Końcowego, zostaną ujawnione jakiekolwiek wady lub usterki Sieci powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych Prac. Inwestor jest uprawniony według swojego wyboru do: żądania ich naprawy przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, lub w przypadku braku możliwości naprawy, żądania wymiany dowolnych elementów lub sprzętu zainstalowanych w trakcie realizacji Prac na wolne od wad, a w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozpoczęcia napraw (stanowiącej jednocześnie datę doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania Inwestora do usunięcia wad lub usterek) - dokonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Z datą podpisania Protokołu Wstępnego oraz Protokołu Częściowego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi kopii wszelkich certyfikatów, zaświadczeń i zezwoleń odpowiednich władz, jeśli tego typu dokumenty zostały przez niego uzyskane przed podpisaniem tych Protokołów, jak również kopii odpowiednich dokumentów gwarancyjnych dotyczących przekazywanych etapów Prac, w szczególności tych, które dotyczą elementów wbudowanych lub umieszczanych na stałe w związku z Pracami. Niezależnie od powyższego wszelkie certyfikaty, atesty, zezwolenia, zaświadczenia odpowiednich władz, jak również wszystkie dokumenty gwarancyjne uzyskane przez Wykonawcę muszą być przekazane Inwestorowi przez Wykonawcę wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą przed podpisaniem Protokołu Końcowego. 
8. Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza zgodność wpisu ze stanem faktycznym.
9. Każdy z wymienionych wcześniej protokołów powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 
· oznaczenie miejsca sporządzenia, 

· datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
· oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

· wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Inwestorowi, 

· ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

· wymienienie ujawnionych wad, 

· decyzje Inwestora co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

· oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

· podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

§ 7

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na poszczególne elementy prac na wykonany Przedmiot umowy, w tym w szczególności na materiały, aparaturę, urządzenia, roboty budowlano-montażowe- ……… miesięcy.
Terminy gwarancji będą biegły od daty podpisania przez Strony Protokołu Końcowego, a w przypadku wykazania usterek w Protokole Końcowym – od momentu ich usunięcia.
("Gwarancja jakości")
2. W przypadku, gdy w okresie Gwarancji jakości, wskazanym w ustępie 1, okaże się, że w Sieci, istnieją jakiekolwiek wady lub usterki powstałe w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Prac przez Wykonawcę, Inwestor jest uprawniony według swego wyboru do: żądania ich naprawy przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, lub w przypadku braku możliwości naprawy, żądania wymiany dowolnych elementów lub sprzętu na wolne od wad, albo w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty rozpoczęcia Prac (stanowiącej jednocześnie datę doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania Inwestora do usunięcia wad lub usterek) - dokonania napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
3. Inwestor traci uprawnienia wynikające z Gwarancji jakości w przypadku eksploatacji Sieci w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, jego przeznaczeniem, zasadami prawidłowej eksploatacji, obsługi lub konserwacji wyposażenia zainstalowanego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku dokonania napraw przez Wykonawcę w odniesieniu do Prac, co do których została ujawniona wada lub usterka lub w przypadku wymiany dowolnych elementów wbudowanych w związku z realizacją Prac, okresy Gwarancji jakości, oznaczone w ustępie 1, zaczyna biec na nowo w odniesieniu do tej części Sieci, co do której wady zostały usunięte lub został dostarczony naprawiony element, czy też wymieniony na nowy. 
4. Usunięcie wad i naprawy w okresie Gwarancji jakości, oznaczonym w ustępie 1, będzie stwierdzone protokołem, przy odpowiednim zastosowaniu reguł zawartych w § 6 ust. 3 i 4. W przypadku nie zwrócenia kosztów zastępczego usunięcia wad i usterek w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia otrzymania uzasadnionego pisemnego wezwania, Inwestor może pokryć koszty usunięcia wad z Kaucji pozostających w mocy zgodnie z Umową. Niezależnie od powyższego, Inwestor jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W przypadku istnienia jakichkolwiek wad lub usterek w związku z niewłaściwym wykonaniem Prac zarówno tych, które zostały stwierdzone przed terminem podpisania Protokołu Wstępnego, Protokołu Częściowego lub Protokołu Końcowego, jak i w trakcie okresu Gwarancji jakości, oznaczonego w ustępie 1, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania napraw w Sieci, lub miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć we wskazanym miejscu, Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem, dokonywaniem napraw lub wymianą sprzętu lub innych elementów. W przypadku dokonywania napraw, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu lub materiałów zastępczych na czas usuwania wady lub do czasu ich wymiany.
6. Odpowiednie postanowienia Umowy dotyczące zasad realizacji Prac przez Wykonawcę mają zastosowanie przez czas trwania okresów Gwarancji jakości, oznaczonych w ustępie 1, w przypadku usuwania jakichkolwiek wad lub usterek.
7. Roszczenia Inwestora z tytułu rękojmi oraz gwarancji nie wyczerpują jego praw do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach ogólnych.
8. W trakcie realizacji Prac, Wykonawca, Przedstawiciel Wykonawcy, Inwestor, Przedstawiciel Inwestora, Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora, a także przedstawiciele podwykonawców Wykonawcy, będą spotykali się na co dwutygodniowych naradach, które odbywać się będą w co drugą środę o godz. 10.00. na Placu Budowy.
§ 8 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalają, iż całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………. złotych) netto, dając łącznie wynagrodzenie ………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………….. złotych) brutto (zwane dalej „Wynagrodzeniem”), zgodnie z wykazem cen przyjętym przez Inwestora. Wynagrodzenie jest WYNAGRODZENIEM RYCZAŁTOWYM za całość Prac wykonanych zgodnie z niniejszą Umową i może ulec zmianie jedynie w przypadku zmniejszenia zakresu Prac na polecenie Inwestora. Wszelkie materiały, koszty urządzeń użytych do wykonania Prac wszelkie koszty wynikłe z faktycznego zużycia przez Wykonawcę jego podwykonawców realizujących prace na Placu Budowy energii elektrycznej, wody, innych mediów, inne podatki i opłaty publiczne, jak również koszty związane z korzystaniem z telefonów oraz koszty eksploatacyjne oraz związane z wywozem odpadów i ich utylizacją są objęte Wynagrodzeniem.

2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo zgodnie z następującymi zasadami:

a)   po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Końcowego (ewentualnie Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, o ile takowy zostanie sporządzony), Inwestor dokona zapłaty Wynagrodzenia.
3. Wypłata Wynagrodzenia będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze  …………………………… na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Zapłata dokonana zostanie w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia faktury Inwestorowi przez Wykonawcę. Inwestor nie może odmówić zapłaty faktury, jeżeli została ona wystawiona zgodnie z Harmonogramem Prac w sposób przewidziany Umową, a Prace zostały wykonane bezusterkowo. Dniem zapłaty będzie dzień złożenia nieodwołalnego polecenia przelewu danej kwoty w banku Inwestora.
4. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania Wynagrodzenia i innych zobowiązań będących przedmiotem Umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał się z planem zagospodarowania terenu budowy oraz z warunkami realizacji.

§ 9 

KAUCJA

1. Inwestor otrzyma od Wykonawcy przed podpisaniem umowy bezwarunkową i nieodwołalną kaucję w formie …………….  w wysokości 10% Wynagrodzenia, jako kaucję na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ewentualnych kar umownych oraz  kosztów wykonawstwa zastępczego ( Załącznik nr 4).

("Kaucja")

2. Kaucja wniesiona w formie pieniężnej zostanie wpłacona na osobny rachunek bankowy założony przez Inwestora. Kaucja podlega oprocentowaniu zgodnie z umową na prowadzenie rachunku. Koszty utrzymania rachunku bankowego obciążają Inwestora.
3. Inwestor dokona zwrotu Kaucji w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie …………….. zł zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty bezusterkowego wykonania Prac i uznania przez Inwestora za należycie wykonane. Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane, jest podpisany przez strony protokół odbioru, wystawiony po przekazaniu do użytkowania przedmiotu umowy. 

b) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ………………… zł zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości.

4. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Inwestora o zmianę formy wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie może spowodować zmniejszenia jego wysokości ani ciągłości.
  
§ 10 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót, objętych umowa:
a) Termin rozpoczęcia robót ……………….. roku, jednakże nie później, niż ............................. r.
b) Termin zakończenia robót: do 30.09.2016 r.
2. Wszystkie pozostałe terminy związane z realizacją Przedmiotu Umowy zostały określone w Harmonogramie Prac. 
3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez strony Protokołu Końcowego
4. Strony dopuszczają przedłużenie terminu realizacji umowy, o których mowa ust. 1, w przypadku, gdy przedłużenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron, a w szczególności w przypadku: 
a) szczególnie niekorzystnych warunków geologicznych lub  atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia,

b) katastrofy budowlanej,

c) siły wyższej, powodującej klęskę żywiołową, 

    Zmiana terminu wymaga zgody Inwestora i musi być przez Wykonawcę udokumentowana - pismo (wniosek) dotyczące zmiany terminu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji umowy.

5. Zmiana terminu będzie wymagała sporządzenia przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§ 11
ZMIANY W ZAKRESIE PRAC

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Inwestor przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił   warunki takiej zmiany. Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne zmiany, które mogłyby naruszać przepisy prawa zamówień publicznych.
2. Inwestor dopuszcza zmianę zawartej Umowy w sytuacjach i na warunkach:
a) Zmiany Wynagrodzenia przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych.

b) Przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy przedłużenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron a w szczególności w przypadku:

· szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia,
· katastrofy budowlanej,
· siły wyższej.
c) Zmniejszenie zakresu realizacji niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od Stron. Zmiana ta może pociągać za sobą zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
d) oraz w innych wypadkach określonych w umowie.
Zmiana terminu wymaga zgody Inwestora i musi być przez Wykonawcę udokumentowana - pismo (wniosek) dotyczące zmiany terminu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji umowy
3. Inwestor jest uprawniony do wyłączenia z zakresu Prac dowolnych elementów, z zastrzeżeniem, że: 

a) łączna wartość wyłączonych elementów z zakresu Prac nie może przekroczyć 5% (pięć procent) kwoty Wynagrodzenia oraz 
b) poinformuje Wykonawcę o każdorazowym wyłączeniu jakiegokolwiek elementu z zakresu Prac na 30 (trzydzieści) dni przed wynikającym z Harmonogramu Prac terminem rozpoczęcia wykonywania tych elementów. 
Wycena tych Prac zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami w odrębnym porozumieniu a podstawą tej wyceny będą wartości wynikające z niniejszej Umowy, w tym kosztorysu Wykonawcy.
4. W sytuacjach spowodowanych zdarzeniami siły wyższej jak również w przypadkach uzasadnionych innymi nadzwyczajnymi sytuacjami stanowiącymi zagrożenia życia lub zdrowia Inwestor jest uprawniony do dokonania wszelkich zmian w zakresie, ilości lub Harmonogramie Prac, z zastrzeżeniem, że wartość tych Prac zamiennych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość w złotych polskich 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zmiany, które pociągałyby za sobą konieczność przeprowadzenia prac zamiennych, których wartość przekroczyłaby kwotę 150.000 zł (stu pięćdziesięciu tysięcy złotych) wymagać będzie zmiany Umowy. Wszystkie takie prace zamienne wraz z przyczyną uzasadniającą ich wprowadzenie, zostaną uwzględnione w dzienniku budowy prowadzonym dla Sieci oraz dzienniku budowy prowadzonym dla prac drogowych. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do poleceń i instrukcji Inwestora dotyczących dodatkowych prac, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz podjęcia wysiłków zmierzających do tego, aby te dodatkowe prace zostały zakończone przed Dniem Zakończenia Prac, jednakże z uprawnieniem Wykonawcy do przesunięcia terminu zakończenia prac objętych Umową i płatności za ich realizację. 
5. Wykonawca nie ma prawa dokonywania żadnych zmian w dostarczonej przez Inwestora dokumentacji dotyczącej realizacji Prac oraz wskazanym sposobie ich wykonania, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora lub jego Przedstawiciela na budowie. W przypadku konieczności wprowadzenia takich zmian, Wykonawca bez zbędnej zwłoki powiadomi Inwestora na piśmie o zaistniałych okolicznościach i zaproponuje najkorzystniejszy dla Inwestora sposób realizacji Prac.
§ 12

TAJEMNICA HANDLOWA
1. Zakazane jest przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie przez Strony jakichkolwiek wiadomości dotyczących Przedmiotu Umowy i Stron, trwania Umowy oraz związane z zawarciem Umowy i jej realizacją, z wyjątkiem wiadomości, bez których ujawnienia nie jest możliwe wykonywanie zawartej Umowy.

2. Przez wiadomości dotyczące Stron, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których Strony podjęły działania w celu zachowania ich poufności. Wśród informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej mieszczą się w szczególności zarówno pasywa, jak i aktywa Stron, dochód i zyski, koszty działalności, straty, zobowiązania finansowe, dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu, informacje o planach handlowych i marketingowych, wszelkie informacje o produktach, strategia i organizacja przedsiębiorstwa, polityka finansowa, proces technologiczny, specyfikacje surowców i wyrobów, informacje o cenach.

3. Zakazem, o którym mowa w ust. 1 objęte są również wszelkie informacje związane z Przedmiotem Umowy i wszystkimi jego aspektami technicznymi, w zakresie w jakim nie są konieczne do wykonywania Umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia poufności dokumentacji związanej z realizacją Umowy, w tym do należytego jej przechowywania oraz kontrolowania wykonywania kopii. 
5. Zakaz określony w ust. 1 – 4 obowiązuje zarówno w czasie trwania Umowy jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn.

6. Informacje wskazane w ust. 1 – 4 zostają wyłączone spod zakazu, o którym mowa w ust. 1 i przestają mieć charakter poufny, w razie uzyskania pisemnej zgody Strony na ich przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystywanie, w zakresie objętym zgodą. Powyższe zakazy, wskazane w ust. 1 - 4, nie wiążą również w sytuacjach, w których ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez jakikolwiek organ władzy lub też w związku z jakimkolwiek postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym postępowaniem prawnym pomiędzy Stronami.
§ 13
KARY UMOWNE l ODSZKODOWANIA

 
1. Inwestor może żądać od Wykonawcy kar umownych tytułem:
a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Prac w odniesieniu do Dnia zakończenia Prac, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kwotę 0,1% (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku opóźnienia usunięcia stwierdzonych wad w okresie biegu gwarancji kwotę w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia,
c) w przypadku rozwiązania Umowy przez Inwestora na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia,
d) w przypadku stawienia się na Placu Budowy jakiejkolwiek osoby ze strony Wykonawcy w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy z powyższych przypadków;
e) w  przypadku  nieprzedłożenia Inwestorowi  w  wymaganym  terminie  do  zaakceptowania  projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub  projektu jej zmiany - 5.000,00 złotych  (pięć  tysięcy  złotych). Kara  ta będzie naliczona  jednorazowo  po upływie  wymaganego  terminu  na  złożenie projektu do akceptacji.
f) W  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za zgodność  z oryginałem  kopii  umowy o  podwykonawstwo  lub  jej zmiany - 10 % (dziesięć  procent)  wartości umowy  brutto zawartej  przez  Wykonawcę  z  podwykonawcą.  Kara  ta będzie naliczona  jednorazowo po upływie  wymaganego   terminu.
g) W  przypadku  braku  zmiany  umowy  o podwykonawstwo  w zakresie terminu  zapłaty -  5 % (pięć procent)  wartości umowy  brutto zawartej przez Wykonawcę  z podwykonawcą;
2. W przypadku nieprzystąpienia do robót lub takiego ich opóźnienia, że wykonanie w terminie będzie niemożliwe, Inwestor zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i obciążenia karą Wykonawcy w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia.
3. Inwestor zapłaci Wykonawcy w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron na skutek przyczyn leżących po stronie Inwestora – karę umowną w wysokości 10% (dziesięć procent) Wynagrodzenia.
4. Wykonawca może żądać od Inwestora kar umownych tytułem:
a) za opóźnienie w przekazaniu Placu Budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót, w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia,
b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora, w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia, 
c) za opóźnienie w dokonaniu odbioru w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na dokonanie odbioru.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar lub odsetek umownych.
6. Inwestor ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionej przez Wykonawcę faktury o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń.
§ 14

ROZWIĄZANIE l WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Inwestor może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie do dnia sporządzenia Protokołu Końcowego (ewentualnie Protokołu Końcowego Usunięcia Wad i Usterek, o ile takowy zostanie sporządzony) w następujących sytuacjach:
a) Wykonawca nie spełnił warunku ubezpieczenia prac zgodnie z wymogami Umowy i po upływie dodatkowych 3 (trzech) dni roboczych, wyznaczonych na piśmie nie uzupełnił tych braków.
b) Wykonawca narusza którekolwiek ze swoich obowiązków określonych w Umowie i po upływie dodatkowych 14 (czternaście) dni roboczych wyznaczonych na piśmie nie zaprzestał tych naruszeń i nie usunął skutków tych naruszeń.
c) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;
d) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub przedłożenia Inwestorowi przez Wykonawcę wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
e) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, 
f) nie przystąpienia do robót w ciągu 14 dni od podpisania umowy lub przerwania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy,  gdy przerwa ta  trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Inspektora nadzoru lub Inwestora do Wykonawcy 
o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z  realizacją Zamówienia;
g) gdy Wykonawca  nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych  warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników  jak również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i  sztuką budowlaną lub gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora nadzoru pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania;
h) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
i) gdy Wykonawca nie wykonuje Prac zgodnie z Umową, a w szczególności z Harmonogramem Prac;
2. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Inwestora w przypadku:
a) opóźnienia w płatności należnego Wykonawcy Wynagrodzenia o więcej niż 30 (trzydzieści) dni od daty upływu terminu płatności określonego Umową, pod warunkiem wyznaczenia dodatkowego terminu 14 (czternastu) dni na dokonanie zapłaty,
b) gdy Inwestor rażąco narusza którekolwiek ze swoich obowiązków określonych w Umowie i po upływie dodatkowych 14 (czternaście) dni roboczych wyznaczonych na piśmie nie zaprzestał tych naruszeń i nie usunął skutków naruszeń,
3. W  razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W  takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych.
4. W przypadku rozwiązania Umowy, Strony będą zobowiązane do niezwłocznego stawienia się na Placu Budowy w celu sporządzenia inwentaryzacji wykonanych Prac i sporządzenia protokołu odbioru oraz przejęcia Placu Budowy. Odpowiednie zastosowanie znajdą reguły określone w § 6 ust. 3 - 5 Umowy. Inwestor zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia należnego za wykonane prace. Inwestor będzie uprawniony do zachowania prac wykonanych przez Wykonawcę pod warunkiem dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia.
5. Rozwiązania umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do:
·    zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót,
·    uporządkowania i przekazania Placu Budowy,
·    uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.

7. W przypadku rozwiązania Umowy:
· Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

· Inwestor dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających i dokona zapłaty, 

· Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 11 
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę trzecią wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 
2. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Strony oświadczają, że adresami właściwymi do doręczeń wszelkich pism lub zawiadomień wymaganych zgodnie z Umową lub w związku z jej wykonaniem są adresy Stron wskazane we wstępie Umowy. O wszelkich zmianach adresów każda ze Stron niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą Stronę. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie zawiadomi drugiej Strony o zmianie adresu do doręczeń, pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone. W takim przypadku za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania pisma. Wszelka korespondencja prawidłowo wysłana do osób wskazanych powyżej uważana będzie za prawidłowo doręczoną.
4. Każda ze Stron powiadomi drugą Stronę o zmianie osoby upoważnionej do otrzymywania korespondencji. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o takiej zmianie, jakakolwiek korespondencja wysłana do powyżej określonych osób uważana będzie za należycie doręczoną.
5. Inwestor oświadcza, że obowiązki:

· Inspektora Nadzoru ds. instalacyjnych powierzył ………-…………..  posiadającemu uprawnienia budowlane nr ........-..........,
6. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:

· Kierownik Budowy ……………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………..
· Kierownik Robót ds. ……………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………………….. 
którzy w okresie realizacji przedmiotu Umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Ewentualne zmiany Kierownika Budowy i Kierownika Robót mogą nastąpić po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Inwestora, wydanej po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy określone w SIWZ. 

8. Koordynatorem robót ze strony Inwestora jest Pan ……………………………….
9. Zmiana Kierownika Budowy, Kierownika Robót oraz Inspektorów Nadzoru nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

10. W przypadkach, gdy niniejsza Umowa wymaga pisemnego zawiadomienia lub informacji, lub doręczenia jakiejkolwiek innego pisma, doręczenia będą dokonywane pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską lub też bezpośrednio na adres wskazany, jako adres do doręczeń przez drugą Stronę, za potwierdzeniem odbioru.
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności: 
a) Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.);
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.);
c) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.);
d) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.);
e) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).
12. Wszelkie zmiany lub modyfikacje Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13. Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające lub powstałe w związku z Umową będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Inwestora.
14. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:

a) Załącznik 1 – Harmonogram Prac
b) Załącznik 2 – Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
c) Załącznik 3 – dane kierownika budowy Wykonawcy (tzn.: imię, nazwisko, funkcja, nr uprawnień budowlanych, nr telefonu, faxu, adres e-mail)
d) Załącznik nr 4 – kaucja na zabezpieczenie należytego wykonania umowy
15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

INWESTOR







WYKONAWCA

20

