1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robo6t dla:

Budowa przylacza cieplowniczego z rur preizolowanych do projektowanego budynku
mieszkalnego numer ,,2” zlokalizowanego na dzialkach ewidencyjnych 116/3, 117/3, 119/3
przy ulicy Andersa w Koluszkach

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

e Specyfikacja, niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie
robot okreslonych w pkt. 1.

e Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robdt objetych przetargiem.

e Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowig: dokumentacja
projektowa z opisem technicznym i kosztorys nakladczy.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z realizacjg zadania okreslonego w pkt.1. Calo$¢ przedsigwziecia obejmuje:

- budowe przylacza cieptowniczego w zakresie §rednic 2¢76,1/140 — 48,3/110 mm od punktu
O1 do budynku mieszkalnego numer ,,2” w punkcie WD2 o tacznej dtugosci L=62,22 m.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST,
obowigzujacymi normami, instrukcjami montazu poszczegodlnych materiatdéw opracowanych
przez ich producentdw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w terminie okre§lonym w
umowie na wykonanie robot. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajacy dostarczy
Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dziennik budowy. Wykonawca ztozy
o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa i warunkami w terenie.

4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,,Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z ,,Dokumentacja projektows", ,, Kosztorysem nakltadczym i ,,Specyfikacja...". Dane
okreslone w tych dokumentach bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace dostep do terenu budowy i powierzonego mienia.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy. Fakt przystagpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajagcym
oraz przez umieszczenie w miejscu okreslonym przez Zamawiajacego tablicy informacyjne;.
Tablica informacyjna bgdzie utrzymywana przez Wykonawcg¢ w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene kontraktowa. W czasie trwania robot,
Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych oraz
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprz¢t i materiaty bedzie sktadowat w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku, a zbedne usuwat z terenu budowy. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu.

4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy w stanie ogdélnego tadu i porzadku,
e Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz wokot niej,
e Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne;.

Pokrycie ewentualnych kosztow przyjecia odpadow na wysypisko (zwatowisko) lezy po stronie
Wykonawcy.

4.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot przez peten okres trwania umowy. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot
umowy i jego poszczeg6lne elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone z wtasnej winy
lub winy oséb trzecich pracujacych na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie
budowy mieniu Zamawiajacego.

4.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



5. MATERIALY
5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialy powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem technicznym,
wymaganiami technicznymi dotaczonymi do specyfikacji dla stosowanych podstawowych
produktow i kosztorysem ofertowym. Powinny mie¢ aktualny certyfikat dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie oraz pozytywng ocen¢ higieniczng. Istnieje mozliwos¢ stosowania
materiatéw zamiennych w trakcie budowy. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego
zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot, winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materialow i atesty techniczne
urzadzen). Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez oferenta Zamawiajacemu.
Materialy posiadajace atesty, na urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Oferent powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru badania.

5.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ oraz wlasciwosci
1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

5.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i1 ucigzliwo$¢ otoczenia wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zastosowany sprzet musi
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w ,,Dokumentacji
projektowej” 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, to Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢; przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego me moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane; i niedopuszczone do robot.

5.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow. Liczba
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srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
,Dokumentacji projektowej" i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umow3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatobw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
,2Dokumentacji projektowej”, ,,Kosztorysu naktadczego", ,,Specyfikacji...” oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie robdt lub ich wyznaczenia przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w ,,Umowie", ,,Dokumentacji projektowej" i w ,,Specyfikacji...”,a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan-materialéw oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,.Dokumentacji
projektowej" i ,,Specyfikacji...". Minimalne wymagania, co do zakresu badan sa okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli
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1 badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialdéw. Zamawiajacy moze dokona¢ badania,
ktére zostanie przeprowadzone na wybranym przez Zamawiajacego odcinku rury preizolowanej
wytypowanej z dowolnej partii materialdéw dostarczonych przez Wykonawce na plac budowy.
Badania nie beda wymagane, jezeli dostarczony materiat bedzie poparty odpowiednimi badaniami
stwierdzajagcymi zgodno$¢ z wymaganiami zawartymi w ,Dokumentacji projektowej”.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenial zgodno$¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami ,,Dokumentacji projektowe;j",
,Kosztorysu naktadczego" ,,Specyfikacji" na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic¢ do
uzycia materialy posiadajace aprobaty techniczne wlasciwych instytucji 1 certyfikat lub
$wiadectwo zgodnosci producenta. Produkty przemystowe bgda posiadaty certyfikaty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materialy posiadajace
certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ,,Dokumentacja projektowa”, ,,Kosztorysem
naktadczym” 1,,Specyfikacja...”, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR PREIZOLOWANYCH STALOWYCH
1. Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach:

— PN-EN 253

— PN-EN 448

— PN-EN 488

— PN-EN 489

2. Rury stalowe muszg by¢:

— produkowane ze stali P235GH,

— zgodne z normami DIN 1626-1984, DIN 2458

— atestowane

— przed zapianowaniem poddane procesowi Srutowania

3. Izolacja z pianki PUR:

— oferowane rury preizolowane dla $rednic 33,7/90 — 273,0/400 musza spetnia¢ wymog, aby
zmierzona warto$¢ wspolczynnika przewodzenia ciepta Aso nie byta wyzsza niz 0,0275
W/mK, dla rur ze stalowg rura przewodowa dostarczanych w odcinkach prostych.

— zastosowanie cyklopentanu jako $rodka spieniajacego, przy produkcji izolacji
poliuretanowej zarowno rur jak i ksztattek

4. Rury ostonowe musza by¢ produkowane z polietylenu III generacji, w ktérym nie wystepuje
koncentracja naprezen i posiada¢ atest producenta granulatu.

5. Grubos¢ $cianki rury ostonowej musi by¢ zgodna z PN-EN 253
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6. Do produkcji kolan preizolowanych mozna stosowaé wytacznie kolana stalowe giete na zimno
lub kolana hamburskie z dospawanymi prostymi odcinkami rur. Nie wolno stosowa¢ kolan
segmentowych.

7. Muty dla $rednic rur w zakresie od DN25 — DN150 powinny by¢ termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie.

8. Mufy dla $rednic wigkszych i rownych DN 200 powinny by¢ elektrycznie zgrzewane i
pianowane z agregatu.

9. Rury preizolowane powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajaca do
przesytania nosnika ciepta o ci$nieniu roboczym do 2,5 MPa.

7. DOKUMENTY
7.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
e Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
Datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j
Uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot
Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,
Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach 1 Uwagi i polecenia Zamawiajacego,
Date zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
e Zgloszenia i daty odbioréow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,
e Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét,
e Dane dotyczace jako$ci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.2. KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt prowadzone sag w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w $lepym kosztorysie.



7.3 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentdéw zwigzanych z robotami zalicza si¢ takze:
e Protokoty przekazania placu budowy,
e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e Protokoty z odbioru robot,
e Protokoty z narad i ustalen,
e Korespondencje zwigzang z robotami.

7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw; spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslal faktyczny zakres robot zgodnie z.,,Dokumentacja Projektowsa”,
,Kosztorysem Naktadczym” 1 ,,Specyfikacja...”, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w §lepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukoficzenia
wszystkich robot.

8.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadal wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy robot nastapi w
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terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3. Odbioru koncowego robdt dokona
Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z ,,Dokumentacja...”. W toku odbioru koncowego robot Zamawiajacy
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow czg¢éciowych, zwlaszcza w zakresie
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetiajacych, lub tez niezakonczenia pelnego zakresu robot, Zamawiajacy
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego Do odbioru koncowego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

e Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

e Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
Dziennik budowy i ksiggi obmiarow,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz przeprowadzonych badan i préb technicznych,
Certyfikaty i §wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatoéw,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
Zamawiajagcego roboty poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy
Zamawiajacy. Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetiajacych przeprowadzony
zostanie odbior ostateczny.

9.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce (Oferenta) zgodnie z zalozeniami
dokumentacji projektowej i1 kosztorysow ofertowych. Cena ofertowa bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie catos$ci zaméwienia.

10. ZAKRES PROWADZANYCH PRAC

Prace beda prowadzone zgodnie z projektami budowlanymi oraz decyzjami o pozwoleniu na
budowe. Szczegdlowy opis oraz wymagania techniczne dotyczace zakresu prowadzonych prac
zostaly zawarte w opracowanym projekcie technicznym, ktory jest w posiadaniu Zamawiajacego.
Najistotniejsze ich elementy przedstawia ponizsza specyfikacja.

Dla zadania przewiduje si¢ nastepujace prace:

e Wytyczenie geodezyjne tras cieptociagow,

e Wyznaczenie w terenie miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

e Odkrywka sposobem rgcznym miejsc kolizji z zabezpieczeniem przez podwieszenie
odkrytego uzbrojenia podziemnego,

e Reczne wykonanie wykopu liniowego w miejscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego,

e Mechaniczne wykonanie wykopu liniowego pod ulozenie rurociaggéw preizolowanych,

e Rozbiorka istniejagcego kanalu tupinowego w miejscach wskazanych w projekcie,
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Rozbiorka istniejgcych podiozy betonowych w miejscach koniecznych,

Wykonanie podloza z materiatéw sypkich pod rurociagi preizolowane,

Ulozenie rur preizolowanych w gotowym wykopie,

Montaz armatury odcinajacej

Wykonanie obsypki i zasypki systemowej piaskiem utozonych w wykopie rur

preizolowanych,

e Wykonania zasypania piaskiem wraz z zageszczeniem ubytkow po zdemontowanej sieci
kanatowe;j,

e Ulozenie taSmy ostrzegawczej nad rurociggami w czgsciowo zasypanym wykopie,

e Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem,

e Uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

11. INNE UWARUNKOWANIA

e Dopuszcza si¢ wprowadzenie przez Zamawiajacego zmian majacych wptyw na zakres
robot.

e Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzadzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub
standardow jakos$ciowych. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert réwnowaznych z
zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiaty nie odbiegaja jako$cig i standardem od
przyjetych w dokumentacji.

e Roboty dodatkowe wynikle w trakcie wykonywania robdt, a niemajace wyceny
jednostkowej, beda rozliczane wg wskaznikdw kalkulacyjnych podanych w zbiorczej
tabeli elementéw scalonych
(R=...zl/r-g, Kposr. =...%, zysk = ...%, Kzakupu =...%).

12. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowigzany jest posiada¢ uprawnienia budowlane do prowadzenia robdt w
zakresie objetych zamowieniem.

13. PRZEPISY ORAZ PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE

a). Polskie Normy

PN-B10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur

do wodnych sieci cieplowniczych uktadanych bezposrednio
w gruncie. Zespo6l rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji

cieplnej z poliuretanu i plaszcza oslonowego
z polietylenu.
PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur

do wodnych sieci cieplowniczych uktadanych bezposrednio
w gruncie. Ksztattki. Zespoty z rury przewodowe;j stalowej, izolacji

cieplnej z poliuretanu i ptaszcza oslonowego
z polietylenu.
PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur

do wodnych sieci cieplowniczych uktadanych bezposrednio
w gruncie. Zespol armatury do stalowych rur przewodowych
z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym
z polietylenu.



PN-EN 489:2005

PN-EN 13941:2006

.PN-85/C-04601

b). Dokumenty inne

Dz.U. 1994.89.414
Dz.U.2002.75.690

Dz.U.97.129.844

COBRTI INSTAL

Katalogi branzowe

Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieplowniczych uktadanych bezposrednio
w gruncie. Zespdt zlagcza stalowych rur przewodowych
z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym
z polietylenu.

Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Woda do celow energetycznych. Wymagania i badanie jakosci wody
dla kottéw wodnych i zamknigtych obiegéw cieptowniczych.

Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz.2351, z 2022 r. poz.88)
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225)

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
,Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i

eksploatacji  sieci cieptowniczych z rur 1 elementow
preizolowanych”

Instrukcje montazowe producentdw rur preizolowanych

Opracowal:
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