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Nazwa nadana zamówieniu: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””. 
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Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Inspektora nadzoru następujących czynności w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawarł umowę o roboty budowlane po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia „Modernizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych Etap II w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego poprzez modernizację sieci cieplnej w Koluszkach””, Oznaczenie sprawy: O/532/WI/161/2025:

1) reprezentowanie Zamawiającego w czasie wykonywania robót budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy - dalej jako „przepisy prawa budowlanego”, oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) współdziałanie z Kierownikiem budowy, Zamawiającym i Wykonawcą robót, w celu zapewnienia zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy; 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w szczególności art. 10 tego prawa, a także przepisami ustawy o wyrobach budowlanych;

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót budowlanych;

6) żądanie przed użyciem wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych, przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych wyrobów, materiałów i urządzeń do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) uzasadnionych przypadkach żądanie przerwania wykonywania robót budowlanych oraz zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych, w szczególności, gdy wykonywanie robót zagraża życiu lub zdrowiu lub roboty są wykonywanie niezgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

8) wnoszenie zastrzeżeń dotyczących realizacji wykonywanych robót budowlanych;

9) zatwierdzanie protokołów odbioru robót;

10) informowanie Zamawiającego o dokonaniu przez pracownika Wykonawcy robót, osoby wykonujące prace na terenie budowy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, w tym przez podwykonawcę robót budowlanych czynności lub zaniechania dokonania czynności, które miało lub mogło mieć wpływ na jakość wykonywanych robót budowlanych;

11) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o katastrofie budowlanej; 

12) ocena przedstawionego przez Wykonawcę robót uzasadnienia faktycznego w przypadku zmiany umowy dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w szczególności, czy dodatkowe roboty nie są objęte zamówieniem podstawowym, są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, a zmiana wykonawcy robót budowlanych nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, oraz czy zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;

13) rzeczowe rozliczenie nadzorowanych robót oraz wsparcie Zamawiającego przy finansowym rozliczeniu;

14) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego lub ekspertyzy;

15) zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

16) uczestniczenie w testach i próbach technicznych lub działaniach o podobnym charakterze;

17) organizowanie odbioru nadzorowanych robót budowlanych;

18) sporządzanie protokołów odbioru robót;

19) uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót przy udziale innych osób upoważnionych przez Zamawiającego;

20) przekazanie Wykonawcy robót dziennika budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru;

21) współdziałanie z nadzorem autorskim i potwierdzanie wpisem do dziennika budowy pobytów autorów projektu w ramach nadzoru autorskiego, jeżeli będzie wykonywany nadzór autorski;

22) nadzór nad postępem robót budowlanych;

23) niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz występowanie do projektanta o usunięcie nieprawidłowości w terminach umożliwiających ich usunięcie;

24) zatwierdzanie wyrobów budowlanych, instalacji, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, a także kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów;

25) sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na te urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia;

26) kontrola sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych;

27) sprawdzanie i kontrola realizacji projektu organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi robotami;

28) ocena i weryfikacja propozycji Wykonawcy robót lub Zamawiającego wykonania robót zamiennych przez Wykonawcę robot;

29) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych;

30) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji i ewentualnych konsultacji społecznych;

31) udział jako doradca podczas ewentualnych kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organów;

32) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót w stosunku do Zamawiającego,

33) wstrzymanie robót wykonywanych w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzi, zagrażających środowisku naturalnemu lub z niedbalstwem;

34) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku odstąpienia od wykonania robót budowlanych;

35) rozliczenie robót budowlanych w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych;

36) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym;

37) sporządzanie dokumentacji z odbioru robót budowlanych;

38) bieżące dokonywanie przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych;

39) wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: 

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

c) przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

d) żądania od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

40) złożenie Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem o przeprowadzenie badań, testów, prób lub ekspertyz, jeżeli może to mieć wpływ na jakość wykonywanych robót.
2. Przedmiotem umowy jest również wykonywanie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora nadzoru nad wykonywaniem robót dodatkowych, robót zamiennych, a także realizacją dodatkowych robót na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Pzp, przez dotychczasowego Wykonawcę robót, w okresie, o którym mowa w § 5 wzoru umowy.

3. Żadne postanowienie umowy nie zwalnia Inspektora nadzoru z obowiązków dotyczących inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w przepisach prawa budowlanego.
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