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1. CZeSC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania
- Wizja lokalna

Zakres projektu obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznych. Znamionowe moce instalacji dla paneli
fotowoltaicznych nie przekrocza 50 kWp (pomiar w Standardowych Warunkach Pomiaru — tzw. Warunki STC).
Proponowana moc obliczona na podstawie aktualnego zuzycia energii. Instalacja powinna byé docelowo
podigczona do sieci elektroenergetycznej (na etapie realizacji zadania wystarczy przygotowaé prawidtowo
wypetniony wniosek do lokalnego zaktadu energetycznego) zgodnie z wymaganiami operatora sieci.
Dopuszcza sig uzycie jedynie nowych fabrycznie urzadzer wchodzacych w skfad instalacji. Elementem instalacji
bedzie instrukcja obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

SLtOWNIK, DEFINICIE

llekroé w dokumencie méwi sie o:

- ,Urzedzie”, ,Inwestorze” Ilub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumieé¢ Koluszkowskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

- wUzytkowniku” - nalezy prze to rozumie¢ wtadajacego obiektem na ktérym montowana jest instalacja

- sInwestycji”, ,Projekcie” lub ,przedmiocie zamdwienia” — nalezy przez to rozumieé zaméwienie pn.
~Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni sciekéw ,

- .Nadzorze Inwestorskim”- nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub prawna, ktéra moze zostaé
wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie,

- n»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- »Ustawie” - nalezy przez to rozumiec Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowier publicznych

- »Programie”, ,PFU" - nalezy przez to rozumieé niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowany
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju iTechnologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- »Przepisach” (w tym o ,Obowiazujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdinych”) - nalezy przez to
rozumiec¢ aktualne, ogdinie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego
obowigzujace na obszarze zainwestowania,

- »Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.

- nDokumentacji technicznej” - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje speiniajgca wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegétowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- ,.Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ firme, ktéra zostanie wyltoniona w celu opracowania
dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowej a nastgpnie na jej podstawie
budowa i uruchomienie zestawow fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne bedy produkowaty energie
elektryczng na potrzeby wiasne uzytkownika.

Ponadto po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbednej dokumentacji projektowej
i powykonawczej oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego zakiadu energetycznego wnioskow
o zainstalowanie dwukierunkowych licznikéw energii elektrycznej.

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkciji energii elektrycznej, ktéra zostanie wykorzystana
w dwojaki sposob:

- wczescina potrzeby wiasne,
- 2zmagazynowania w sieci czesci energii elektrycznej przewyiszajacej wiasne zuzycie w celu jej
wykorzystania w kolejnych okresach.

Zakres planowanych prac obejmuje:

- Zaprojektowanie instalacji,

- Montaz obliczonej i  zaprojektowanej dla uwarunkowari terenu, systemowej konstrukcji
naziemnej,

- Montaz modutéw fotowoltaicznych monokrystalicznych, Montaz inwerteréw fotowoltaicznych,

- Podiaczenie strony DC do inwerteréw fotowoltaicznych,

- Podiaczenie strony AC do istniejacej rozdzielni zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia.

- Wykonanie wymaganych pomiaréw, prob, instrukcji, uruchomieri systemow.

Materialnym efektem realizacji przedsiewzigcia ,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni
éciekéw", bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem technologii umozliwiajacej wykorzystanie
energii odnawialnej.

tacznie projekt obejmuje montaz instalacji nastgpujacych instalacji:

Obiekt moc instalacji pV [kWp]

Oczyszczalnia 49,14

Przewidywane prace instalacyjne, dostawy i montaze nie beda stanowily Zrodia zagrozenia dla ochrony
érodowiska i nie beda przedsiewzieciem mogacym oddziatywac w sposoéb szkodliwy na srodowisko naturalne.
Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi Zafacznik do
Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.

Istotnym elementem doboru technologii bedq urzadzenia wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych
oraz dobor technologii, ktdra speinita si¢ w warunkach krajowych. Oferta dostarczona przez Oferentéw winna
obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsigwzigcia, az do przekazania
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Zamawiajqcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejsza specyfikacja. Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez
te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktére nie zostaly wyszczegéinione w programie funkcjonalno-
uzytkowym, lecz s3 wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania, stabilnosci i stabilnego dziatania, jak
rowniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ instalacji oraz zakres prac moizna okreélié
nastepujaco:
= Mocmoduléw —wyrazana jest w watach mocy szczytowej (Wp — Watt peak), zdefiniowanych jako moc
dostarczana przez nie w warunkach standardowych (testowych).
= llos¢i wielko$¢ paneli — llos¢ paneli jest zdeterminowana zaprojektowang moca systemu, technologia
wykonania, dostepng powierzchnia, azymutem pofozenia oraz nachyleniem konstrukcji;
- Sprawnosc urzadzen, a co za tym idzie, uzysk energii elektrycznej kWh/m?/rok;

. - Okreslenie czy instalacja jest typu: on grip — podiaczona do sieci elektroenergetycznej, czy off grip —
’ odizolowana od sieci elektroenergetycznej, posiadajgca wiasne akumulatory do magazynowania
energii.

Proponowany ukiad paneli zostat przedstawiony na ponizszej symulacji.

Rysunek 1 Symulacja ukiadu paneli
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1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS STANU
ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzgdzenia)

Podstawowym celem inwestycji jest zwiekszenie udziatu energii elektrycznej pochodzacej ze zrédet
odnawialnych, podniesienie funkcjonalnosci istniejgcej sieci elektrycznej poprzez ograniczenie kosztow jej
funkcjonowania, zmniejszenia produkcji energii z konwencjonalnych zrédet energii oraz zmniejszenie emisji
gazow cieplarnianych,

Wyprodukowana energia elektryczna w mikro instalacji moze by¢ wykorzystana na potrzeby wiasne
Uzytkownika, nadwyzki wyprodukowanej energii bedg oddawane do sieci.

Instalacja fotowoltaiczna zostanie zlokalizowana na terenie istniejacej oczyszczalni sciekow.

Fotografia 1 Rzut terenu

1.1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONOALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania podanych w programie funkcjonalno — uzytkowym
danych, ktére zostaly zebrane na podstawie wizji lokalnej m. in., paramenty paneli, ich usytuowanie
(pochylenie, orientacje, potozenie geograficzne, itp.).
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1.1.3.1 INSTALACIE FOTOWOLTAICZNE
ENERGIA SLONECZNA

Motliwy do osiggnigcia za posrednictwem kolektoréw stonecznych uzysk energii zalezy w giéwnej
mierze od dostgpnosci promieniowania stonecznego. Dostepno$é promieniowania mozna scharakteryzowaé
za posrednictwem rocznej sumy napromieniowania na powierzchnig pozioma.

W Polsce érednia warto$é¢ napromieniowania wynosi okoto 1000 kWh/m2.

Global horizontal irradiation Poland

|
|

sollsrgis
Average annual sum (42004 - 3/2010) °__ 5o 100 ks
= W
< 1000 1080 1160 kWhim? © 2011 GeoMode! Solar s.ro.
Rysunek 2 Rozkfad promieniowania stonecznego na terenie Polski
SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z energii slonecznej przy uzyciu
technologii krzemowej monokrystalicznej. Zaklada sie podiaczenie systemu fotowoltaicznego do sieci typ
instalacji on grid.

Strona | 8




System ,ON-GRID” — oznacza to ze instalacja fotowoltaiczna podigczona jest do sieci elektrycznej
dostawcy energii. Systemy ,,On-grid” s3 do tej pory najbardziej uzasadnione ekonomicznie ze wzgledu na brak
koniecznosci magazynowania energii elektrycznej. Systemy te wyposazone s3 w dwa mierniki energii
elektrycznej. Jeden mierzgcy energie, ktorej nie wykorzystaliSmy na wiasne potrzeby i sprzedajemy do sieci
a drugi standardowy ktory zlicza energie pobrang z sieci operatora.

W przypadku realizowanego projektu produkowana przez moduly fotowoltaiczne energia bedzie
wykorzystywana na potrzeby wiasne obiektu w czasie rzeczywistym a nadwyzki bedg oddawane do sieci.
W systemie on grid w przypadku braku napiecia w sieci dostawcy energii falownik sieciowy wylgcza sie. Z tego
powodu w przypadku awarii na sieci Zaktadu Energetycznego instalacja fotowoltaiczna takze nie bedzie
produkowac energii mimo wystepowania korzystnych warunkéw stonecznych.

Odbiorca posiada elektryczne warunki przylaczenia do sieci o okreslonej mocy. Poniewaz moc
zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunkow (nie przekracza ich), to aby przytgczy¢ system
do sieci, nalezy zlozy¢ jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe
na wiasny koszt zamontuje Zakiad Energetyczny.

Im bardziej intensywnie napromieniowywane jest przez $wiatto ogniwo solarne, tym wiecej pradu
elektrycznego generuje, a w zwigzku z tym panele fotowoltaiczne zwigkszajg swoja wydajnos¢. W godzinach
porannych i wieczornych, przy zachmurzonym niebie lub podczas mgly wydajnosc jest wprawdzie nizsza, ale
prad produkowany jest nieprzerwanie, poniewaz systemy fotowoltaiczne dziatajg rowniez przy naswietlaniu
Swiatfem rozproszonym. Wbrew obiegowej opinii panele fotowoltaiczne majg wyzszg wydajnosc przy nizszych
temperaturach niz w pelnym storicu. Przy odpowiedniej cyrkulacji powietrza z tylnej strony paneli solarnych
mozna obnizyc ich temperature, a tym samym zwigkszy¢é moc generowang przez ogniwa.

ZASADA DZIALANIA PANELA FOTOWOLTAICZNEGO

Ogniwo fotowoltaiczne skiada sie wysokiej czystosci krzemu, na ktérym uformowana zostata
bariera potencjatu w postaci ziagcza P-N (positive-negative). Padajace na ztgcze fotony powodujg
powstawanie pary no$nikéw o przeciwnych tadunkach elektrycznych, elektron — dziura, ktére na skutek
obecnosci ztgcza P-N zostajq rozdzielone w dwie rézne strony. Elektrony trafiajq do ztacza N a dziury do
zfgcza P. Na zlgczu powstanie napiecie elektryczne. Poniewaz rozdzielone tadunki sg nosnikami
nadmiarowymi, majgce tzw. nieskoriczony czas zycia a napiecie na ztgczu P-N jest stale, zigcze, na ktére
pada sSwiatlo dziata jak stabilne ogniwo elektryczne.
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Rysunek 3 Zasada dziatania panelu

Ze wzgledu na matq moc pradu elektrycznego wytwarzanego przez pojedyncze ogniwa (ok. 1-2 W),
faczone s3 one szeregowo w moduly fotowoltaiczne. Potgczenie kilku modutéw stanowi panel
fotowoltaiczny.
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Rysunek 4 Budowa panelu

Moc modutu zalezy od ilosci wbudowanych w niego fotoogniw oraz od powierzchni czynnej modutu.
Ogniwa znajdujg sie pomiedzy dwoma foliami EVA zabezpieczajgcymi przed dzialaniem czynnikéw
zewnetrznych. Od strony zewnetrznej dodatkowa warstwe ochronng stanowi tafla niskozelazowego,
hartowanego szkla. Jego specjalna struktura poprawia przepuszczalno$é fotondw promieniowania
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stonecznego, minimalizujgc odbicie promieniowania stonecznego od szkia. Folia tylna ma za zadanie
zwiekszenie odpornosci modutu na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Modut
zabudowany jest w ramie aluminiowej.

rama aluminowa
uszczoka
szyba

EVA

>N B
’

Rysunek 5 Budowa panelu w przekroju

W zaleznoéci od materiatu, na bazie ktérego zostato wykonane ogniwo fotowoltaiczne, rozréznia sig
nastepujace typy modutéw fotowoltaicznych:

- Monokrystaliczne (zbudowane na bazie krzemu monokrystalicznego)

- Polikrystaliczne (zbudowane na bazie krzemu polikrystalicznego)

- Amorficzne cienkowarstwowe (zbudowane na bazie krzemu bezpostaciowego)

PANELE FOTOWOLTAICZNE

Zastosowane panele fotowoltaiczne wytwarzane sa w technologii krzemowej. Jako, ze najlepszym
ksztaftem dla ogniw jest kwadrat, pozwalajgcy na szczelne pokrycie panelu materiatem
pétprzewodnikowym. Ogniwa paneli monokrystalicznych zbudowanej s3 z pojedynczych krysztalow
krzemu, co umoiliwia osiggniecie wysokiej sprawnosci konwersji energii stonecznej w energig
elektryczna. Panele nalezy taczyé tak, aby osiagnaé maksymalny punkt pracy falownika, a jednoczesnie
nie przekroczyé napigcia pracy minimalnej i maksymalnej.

FALOWNIKI PV

Moc falownika (inwertera) po stronie pradu statego powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
polskich warunkach klimatycznych.

Przygladajac sie charakterystyka sprawnosci inwerteréw tatwo zauwazy¢, ze pracujg bardzo nie
efektywnie w dolnych zakresach mocy. Wyrainy spadek efektywnosci zaczyna byC widoczny przy
obcigzeniu inwertera mocg ponizej 30% mocy nominainej. Z tego wzgledu przewymiarowanie mocy
inwertera w stosunku do mocy modutéw fotowoltaicznych bedzie skutkowaé spadkiem sprawnosci
konwersji pradu statego na przemienny.

Doswiadczenie pokazuje, ie kaide przewymiarowanie instalacji bedzie przyczyniaé sie do
nieefektywnej pracy inwertera przy przetwarzaniu znacznej czesci energii. Z kolei nie do wymiarowanie
inwertera spowoduje efektywniejszg jego prace przy niskich wartosciach nastonecznienia.

Wymagania co do wspotpracy falownika z siecia:

- Falownik automatycznie synchronizuje si¢ z publiczng sie energetyczng.

- Przy parametrach sieci odbiegajacych od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracg i odcina
zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odigczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). Monitorowanie
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sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci i monitorowanie
synchronizacji falownika.

Dziatanie falownika jest w petni zautomatyzowane. Gdy tylko po wschodzie storica moduly solarne
wygenerujg wystarczajacg ilos¢ energii, falownik rozpoczyna monitorowanie sieci. Gdy
nastonecznienie jest wystarczajgce, falownik rozpoczyna zasilanie sieci.

Falownik pracuje w taki sposéb, aby z modutéw solarnych pobierana byta maksymalna mozliwa moc.
Gdy dostgpna iloS¢ energii jest niewystarczajaca do zasilania sieci, falownik catkowicie przerywa
potgczenie migdzy uktadami elektronicznymi mocy a siecig i wstrzymuje prace.

SPOSOB POLACZENIA INSTALACIH FOTOWOLTAICZNE) DO SIECI ENERGETYCZNE)
Rysunek pokazuje w obrazowy sposéb potgczenia systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej.

ﬁolouohm udeiza wolne Mm ktoxe
odbaerane =) pross kable jako Hapigess Stale

teng DC)
Puszha polyczamows
Panele fotomoltneme polcsone
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ktore Lycsy cig w pusace
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: Ponel glowny = Bezmband
| Energa pobierana = 2l OFAZ 45WIg ¢
do saect pest mhezana = pomocy A
. Rozhezeme = 2akbden enssgetycniyn
na podstame wikazan obyhw
Wylwezuk glowny = zsbezpmczetn
System wylpcemuka mfonuatyconse odetzus obewod
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Rysunek 6 Sposéb podiaczenia instalaci do sieci

http://www.eco-technika.com.pl/

INSTALACIA PRADU STALEGO | PRZEMIENNEGO

Potaczenie poszczegdlnych rzedéw moduléw fotowoltaicznych do falownika powinna zostaé
zrealizowana za pomocq kabli dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o odpowiednim
przekroju zyt roboczych. Przewody nalezy dobraé pod wzglgedem obcigzalnosci pradowej diugotrwalej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkéw napieé. Kable faczace poszczegélne moduly fotowoltaiczne
(fabrycznie zamocowane do moduléw) beda mocowane do konstrukeji wsporczej systemu montazowego
paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktdrych zostang ulozone zaréwno




przewody DC jak i AC. Na koricach przewoddw, przylgczanych do modutow fotowoltaicznych nalezy zarobié
zfgczki, natomiast na koricach przewoddw podigczanych do inwertera, nalezy zarobi¢ ztgczki dostarczone od
producenta inwertera. Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego do rozdzielnicy pradu
w budynku (dopuszcza sie prowadzenie wewngtrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrdj przewodu
dobra¢ na etapie projektowania natomiast trase przewodu uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Przewdd pradu
przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzi¢ w korytkach kablowych. Miejsca przejsc przez
Sciany uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Po stronie uzytkownika nalezy dostosowanie tablicy
rozdzielczej do potrzeb przylaczenia instalacji fotowoltaicznej i wytycznych OSD.

WARUNKI | SYSTEMY MONTAZU PANELI FOTWOLTAICZNYCH NA GRUNCIE

Panele fotowoltaiczne i podzespoty

Na tym etapie trzeba rozwazyc kilka, jakze istotnych czynnikéw. Jednym z nich jest rodzaj gleby.
Im ciezsza i bardziej stabilna, tym lepiej. Kolejnym aspektem jest okolica, w ktérej znajda sie panele.
Nalezy doktadnie przeanalizowac caty obszar, aby mie¢ pewnos¢, ze podczas uzytkowania fotowoltaiki,

na jej ogniwa nie bedzie padat cien. W tym celu trzeba sprawdzi¢ odlegtos¢ od pobliskich drzew,
budynkoéw oraz innych konstrukgcji

Konstrukcja | poprawne osadzenie instalacji
W celu osadzenia paneli fotowoltaicznych na gruncie dopuszczalne s3 dwie techniki:

— Wkrecanie lub wbijanie instalacji fotowoltaicznej bezposrednio w ziemie — za pomoc3
odpowiedniej dtugosci elementéw wykonanych ze stali. Ze wzgledu na szybkosé — ten sposéb
wybierany jest znacznie czesciej.

~ Montaz fotowoltaiki na gruncie znajdujgcych sie na specjalnym fundamencie — w tym wariancie
stupki s3 przytwierdzane lub zalewane betonem. Z uwagi na fakt, iz taki system instalacji wymaga
dodatkowych prac — stosuje sig go rzadziej.

Stelaz pod panele montowane na gruncie musi by¢ wykonany z trwatych i solidnych materiatéw.
Tylko takie zapewnig dtugie i bezproblemowe uzytkowanie, a takie ochronig konstrukcje chociazby przed
dziataniem rdzy.

Nalezy rowniez zwrdéci¢ uwage na odpowiednie potozenie wzgledem storica, ktére umoiliwi petne
wykorzystanie padajacych promieni stonecznych. Nalezy pamietaé, aby konstrukcja byly odchylona
w strong potudnia. Wiasciwy kat nachylenia paneli stonecznych najlepiej migedzy 20-35 stopni. Ponadto
nalezy odpowiednio dopasowac wysokos¢ miedzy panelami a powierzchnig ziemi. W tym miejscu trzeba
dobrac¢ stelaz, ktéry bedzie na tyle wysoki, aby zostawi¢ przestrzen i tym samym zapewni¢ mozliwosé
wentylacji pomiedzy poszczegélnymi panelami. W tym zakresie nalezy stosowac rozwigzania zgodne
z zaleceniami wybranego producent paneli fotowoltaicznych.

1.1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)
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Moce poszczegblnych instalacji winny by¢ zgodne z wymienionymi w rozdziale nr 1.1.1.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce okreélone uprawnienia.

Urzadzenia wchodzace w skiad instalacji powinny byé fabrycznie nowe, posiadaé gwarancje
producentdw giéwnych podzespotéw wchodzacych w skiad instalacii.

Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez wykonanie wszelkich robét przygotowawczych wraz
z doprowadzeniem przewodu zasilajacego od miejsca wigczenia do instalacji na gruncie.

Na elementy skfadowe instalacji fotowolitaicznej skiadajg sie:

moduly fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej,
naziemna i podziemna infrastruktura elektryczna,

zestaw inwerterow,

instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami,
instalacja odgromowa i uziemiajaca,

urzadzenia systemu monitorowania instalacji.

1.1.4.1 INSTALACIE FOTOWOLTAICZNE

Zamawiajacy wymaga dlugoletniej gwarancji zapewniajacej inwestorowi ochrone inwestycji.
Wymagana gwarancja powinna by¢ nie krétsza niz 5 lat dla zapewnienia, ze zaréwno w okresie trwatosci
projektu, czyli 5 lat, instalacja bedzie chroniona okresem gwarancyjnym.

Zamawiajacy wymaga maksymalnego poziomu bezpieczeristwa systemu PV poprzez zastosowanie
funkcji zredukowania napigcia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego napiecia po wyltgczeniu zasilania
pradem zmiennym lub wyfaczeniu falownika. System redukcji napiecia ogniw fotowoltaicznych do poziomu
napigcia bezpiecznego tj. maksymalnie 60V DC dla pojedynczego taricucha paneli fotowoltaicznych,
zapewnia bezpieczeristwo instalatoréw, ekip ratowniczym (strazacy), stuzbom utrzymania a takie
uzytkownikom. Funkcja redukcji napigcia ogniw fotowoltaicznych musi zapewnié spetnienie norm IEC 60947
lub réwnowaznej jako element odiaczajacy pomiedzy falownikiem fotowoltaicznym a generatorem
fotowoltaicznym. Wszystkie moduty fotowoltaiczne uzyte w przedmiotowym zaméwieniu musza byé jednego
typu wyprodukowane przez jednego producenta.

Architektura instalacji umozliwia maksymalizowanie ilosci produkowanej energii dla kazdego modutu
z osobna. Nalezy tak dobrac falownik, aby maksymalizowat on wydajnos¢ instalacji fotowoltaicznej niezaleznie
od jej utozenia. Dobrane falowniki muszg dziata¢ niezaleznie od orientacji podioza wzgledem stron éwiata, na
ktérym bgdq osadzone na state panele fotowoltaiczne (poludnie, wschdd, zachéd). W instalacjach wymagane
sq tylko inwertery 3-fazowe.

Przewidywany system przeciwpozarowy odlacza napiecie po stronie DC w taki sposéb, aby w miejscu
posadowienia moduféw PV napigcie na kablach fotowoltaicznych bylo napieciem bezpiecznym (<60 V
DC). Zapewnienie bezpiecznego napiecia umozliwia Strazy Pozarnej podijecie akcji gasniczej w przypadku
zaistnienia pozaru. System ppoz. powinien zatacza¢ sie automatycznie po zaniku napiecia zasilajacego z sieci
zawodowej badz zdalnie, poprzez wcisnigcie awaryjnego przycisku ppoz., ktéry powinien znajdowac sie obok
wyijscia z budynku. Ponadto zapewnienie bezpiecznego napiecia po stronie DC instalacji zwigksza znaczaco
bezpieczenstwo uzytkowania i konserwacji instalacji fotowoltaicznej.
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Zamawiajacy wymaga, aby system dawal mozliwo$¢ monitoringu falownikow i jego parametrow
takich jak:

moc chwilowa,
produkcja dzienna, miesieczna, roczna,
parametry sieciowe takie jak napigcie i czestotliwosc,
monitoring kazdego modutu z osobna (ewentualnie pary modutéw),
monitoring parametréw modutéw: moc / napigcie / prad.
pomiar parametrow takich jak konsumpcja energii w obiekcie oraz konsumpcja wiasna (energia z
PV przeznaczona na konsumpcje w obiekcie) oraz ile energii zostalo oddane do sieci.
e ponadto w zakresie monitoringu Zamawiajacy wymaga, aby kazda instalacja posiadata kilka poziomow
dostepowych do monitoringu:
o Zarzadcy obiektu na ktérej zainstalowana jest instalacjq fotowoltaiczna;
o Poziom instalatorski;
o Poziom obserwatora bez mozliwosci ingerencji w konto (tylko do odczytu).

Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, dostep do platformy monitorowania w czasie
rzeczywistym wydajnoéci kazdego modutu fotowoltaicznego lub pary modutéw fotowoltaicznych
w zamontowanej instalacji. Dostep musi by¢ motliwy z dowolnego komputera lub urzadzenia mobilnego
majacego dostep do sieci internetowej w okresie co najmniej 5 lat od daty odbioru koricowego instalacji.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie instalacje byly zoptymalizowane pod wzgledem produkcji,
poprzez zapewnienie $ledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT) na poziomie modutu lub pary
modutéw fotowoltaicznych, co zapewni maksymalizacji produkciji energii elektrycznej z systemui zmniejszenie
wplywu czynnikéw niekorzystnych na wydajnos¢ systemu, takich jak: okresowe zacienienie, zabrudzenie,
uszkodzenia poszczegélnych modutéw, czeéciowe lub catkowite zakrycie Sniegiem. Wykonawca powinien
zastosowaé technologie pozwalajaca na montaz w jednym faricuchu paneli fotowoltaicznych okresowo
zacienianych.

Zaklada sie zastosowanie moduiéw fotowoltaicznych o mocy nie nizszej niz 455 Wp. Moduty
fotowoltaiczne s3 urzadzeniami dokonujacymi  konwersji promieniowania slonecznego na energie
elektryczna. Proces wytwarzania energii jest przyjazny $rodowisku, gdyz wykorzystuje sie w nim zjawisko
fotoelektryczne, ktére nie ma zadnych produktéw ubocznych. Nie generuje hatasu, nieprzyjemnego
zapachu, nie wymaga dodatkowych materiatow eksploatacyjnych, nie stwarza zagrozenia dla ludzi
i zwierzat. Zywotnos$¢ modutéw fotowoltaicznych to ponad 25 lat. Po 25 latach zachowujg minimum
80% poczatkowej mocy. Wykorzystywane bedq moduly w technologii monokrystalicznej o mocy

szczytowej 455 Wp. Minimalne parametry charakteryzujace panele fotowoltaiczne przedstawia ponizsza
tabela
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Tabela 1 Minimalne wymagania co do pojedynczego Panelu Fotowoltaicznego dla czeéci wysokiej i niskiej

' Lp. | Opis wymagan | Parametry wymagane S
| 1 Typ modutu Monokrystaliczny et Nobis by '
| 2 Moc modutu | Min.: 455 Wp (standardowe warunki testu:

| napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw 25°C |
i wspébiczynnik masy powietrza AM 1,5)

3 Sprawno$¢ modutu

(potwierdzone raportem z | Min.: 20,1 % (standardowe warunki testu:
badar przeprowadzonym przez | napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw 25°C

niezalezng jednostke | i wspdtczynnik masy powietrza AM 1,5)
badawczg) o
4 Tolerancja mocy 0~+3 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie
1000 W/m?, temperatura ogniw 25°C i wspétczynnik
| masy powietrza AM 1,5) ]
'5 Liniowa gwarancja mocy Min.: 80% po 25 latach |
6 | Gwarancja producenta Min.: 10 lat PR 5
7 Wytrzymato$¢ mechaniczna na

obcigzenie = od $niegu
| (potwierdzone raportem z |

! badan przeprowadzonym przez | R AT i

niezaleing jednostke | |

v badawcza) | = LA |

8 Wytrzymato$¢ mechaniczna na |

| . | parcie i ssanie wiatru 1

(potwierdzone raportem z Minis 2400 Pa |

badan przeprowadzonym przez \

‘ niezaleing jednostke l

| badawezg) oo g et S g b8

.f 9 Zakres temperatur Od -40 do +85°C lub szerszy \

110 | Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730 IO ’!
|11 | Data produkdji | Niestarsze niz 6 miesiecy przed data montaiu

Zakiada sig panel PV wg opisu w tabeli. Dopuszcza sig jako zamiennik zastosowanie panelu o nie gorszych
parametrach niz zaproponowane.

1.1.42 FALOWNIKI

W instalacji nalezy zastosowac falowniki majgce na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia paneli
na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki musza charakteryzowaé sie stopniem
ochrony minimum IP65, uwzgledniajace nalezyty odpornosé na warunki atmosferyczne (temperatura
pracy -40°C do +50°C) oraz wysokie bezpieczerstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zostaé
wyposazone w system pomiaru izolacji w czesci DC, pozwalajgcy eliminowaé wszelkie uszkodzenia
w okablowaniu modutéw jak réwniez w samych modutach dajac wysokie bezpieczenstwo uzytkowania oraz
zabezpieczenie przed bledng polaryzacja moduldw. Ponadto inwerter powinien posiada¢ monitoring
parametréw sieci, zabezpieczenie przed pracy wyspowg oraz byé przystosowany do pracy z polska siecia
dystrybucyjng (deklaracja zgodnosci WE (niezalezny certyfikat), Zgodnos¢ z kodeksami sieciowymi (NC RFG)).
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Falowniki powinny posiada¢ sprawnos¢ europejska na poziomie minimum 97%. Minimalne moce falownikéw
okresla zestawienie ponizej:

liczba zasilanych faz —trzy fazy

maksymalne natgzenie pradu inwertera — nie wieksze niz 40,0 A/40,0 A
napigcie minimalne dla kazdego MPPT inwertera — nie wieksze niz 200 V
napiecie rozpoczecia pracy nie wigksze — nie wieksze niz 200 V

liczba niezaleznych MPPT — min. 2 '

sprawnosé — min, 97%,

stopien ochrony przeciwporazeniowej — IP65

dopuszczalna wilgotnosé powietrza - 0-100%

N T A R B o R o

gwarancja producenta 15 lat
10. ochrona przeciwprzepieciowa (AC/DC) —typ |I

11. mozliwos¢ monitorowania pracy poprzez serwer lub aplikacje mobilna

Ostateczne rozwigzania techniczne zwigzane z montazem, lokalizacjq | przytaczeniem instalacji nalezy
dobra¢ na etapie projektowania.

Pozostale wymagania

Wybierajac lokalizacje miejsca montazu falownika nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- faloWwnik musi by¢ zamontowany na trwatym, niepalnym podtozu,

- temperatura radiatora moze sigegac nawet 85°C - ryzyko pozaru,

- temperatura otoczenia nie powinna przekraczac od —25°C do +60°C,

- wolna przestrzer okoto 300 - 500 mm zapewnia lepsze chiodzenie,

- parametry przewodu taczacego falownik z rozdzielniq AC nalezy dobraé wg normy PN-IEC 60364 lub
réwnowazng

OPRZEWODOWANIE STRONY AC

Migdzy Falownikiem, a rozdzielnig gldwng nalezy poprowadzi¢ okablowanie miedziane o parametrach
dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoitaicznej. Przekréj przewodu nalezy dobra¢ do
warunkow obcigzenia diugotrwatego, spadku napieé oraz warunkéw zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia
Uzytkownika zostanie wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkéw pracy kazdego Falownika.
Orientacyjna odlegfos¢ proponowanego miejsca wigczenia od instalacji na gruncie wynosi okoto 310 m + 10%,
niemniej ostateczna diugosc¢ zostanie okreslona na etapie projektowania.

OPRZEWODOWANIE STRONY DC

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno sie charakteryzowaé nastepujgcymi
parametrami:

- kable przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,
- przekrdj przewodu 6 mm2,
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- kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- temperatura pracy kabli w granicach -40 do + 90 stopni C,

-~ kable podwajnie izolowane,

- kable z izolacjg na napiecie state min 1000 V.

OGRANICZENIE STRAT PRZESYtOWYCH

Starty systemowe pojawiajq sie w instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie statopragdowej (DC) jak
i zmiennopradowej (AC). Aby ograniczy¢ straty przesytowe miedzy panelami fotowoltaicznymi a inwerterem,
nalezy stosowac kable o wiasciwym przekroju i minimalnej odlegtosci miedzy elementami systemu, co pozwoli
na ograniczenie spadkow napiecia. Spadki napiec po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekraczac 1%.

AKCESORIA tACZENIOWE

W celu polgczenia poszczegdlnych elementow skladowych systemu w catos¢ wykorzystuje sie specjalistyczne
akcesoria takie jak junction boxy, combiner boxy, rozgalezniki i ztacza typu MC4. Wszystkie elementy muszg
by¢ wodoszczelne i zapewni¢ niezawodnos¢ taczeniowg na minimum 20 lat.

Parametry techniczne zigcz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

- Maksymalny prad systemu PV 30 A

- Maksymalne napiecie systemu PV 1000 V

- Termiczne warunki pracy pomiedzy -40°C - +30°C

= Stopien ochrony — min. IP67

Ztacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego przetgczania oraz pozwoli€c na dowolnosé
modyfikowania struktury okablowania paneli.

UKELADY POMIAROWE
Instalacja uziemiajaca

Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czesci, normalnie nieprzewodzace pradu lecz
mogace stanowi¢ niebezpieczeristwo porazenia w razie pojawienia sie na tych elementach napigcia.
W szczegolnosci nalezy uziemic:

konstrukcje rozdzielnic,

konstrukcje wsporcze modutéw, inwerterow,

ramy modutdw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,
obudowy inwerterdw.

Zgodnie z obowigzujacq norma PN-IEC 03645-54 z 2011r lub réwnowazng. minimalny przekrdj
przewodu uziemiajgcego dla FeZn powinien by¢ nie mniejszy jak 90mm 2. Polgczenie wyrdwnawcze
nalezy wykonac bednarka min. FeZn 25x4 (100mm 2 ) utozong w ziemi na giebokos¢ 0,8m. Rezystancja
wykonanego uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 100). Kabel ochronny PE wszystkich inwerterow i
ramy modufdw nalezy potaczy¢ do tego samego punktu uziemienia. W ten sposob zapewnione zostanie
wyréwnanie potencjatow i ochrona przed porazeniem pradem.

Ochrona przeciwprzepieciowa
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Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg. Planuje sie instalacje ogranicznikéw
typu I+l po stronie stalopradowej oraz zmiennopradowej w rozdzielnicach DC i AC. W miejscu wejscia
kabli z inwerteréw PV do budynku zamontowa¢ ograniczniki typu I+1l. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne
ochroni¢ ogranicznikami przepie¢ dedykowanymi do instalacji PV na napigcie do 1000VDC.

Ochrona odgromowa

Nalezy przeprowadzi¢ analize ryzyka wystgpienia szkéd piorunowych (zgodnie z normg PN-EN
62305- 2:2012) lub réwnowaina, ktdra wykaze akceptowalne ryzyko wyladowania atmosferycznego
bezposrednio w urzadzenia instalacji.

1.1.4.3 KONSTRUKCIE

Nalezy zastosowaé¢ dedykowang konstrukcje do montazu na gruncie — zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta. Konstrukcja musi posiada¢ wszelkie niezbedne certyfikaty i atesty. W przypadku
doboru konstrukcji nalezy wzigé pod uwage wytyczne umieszczone w rozdziale 1.1.3.1. Szczeg6towa lokalizacja
paneli na gruncie zostanie pokazana w czesci rysunkowej stanowiacej integralny element
zaprojektowanego opracowania technicznego. Z uwagi na lokalizacje nalezy przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenia antykorozyjne.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzgdzenia)

Wytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia:

- wszystkie prace powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby nie zakiéca¢ warunkéw bytowych
w sgsiadujacych budynkach,

- wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania dostawy i montazu, musza spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okresjonych
w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, 7e spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazaja
Wykonawce,

- wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do wykonania,

w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz powstalych odpadow budowlanych
na koncesjonowane sktadowisko odpadéw wraz z udokumentowaniem tego wywozu.

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY.

Organizujac teren budowy Wykonawca powinien pamigtac, ze dostaw i montaz beda prowadzone na czynnych
obiektach i w zwigzku z powyiszym nalezy zabezpieczy¢ go w taki sposéb aby zapewni¢ bezpieczeristwo
uzytkowania. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét, a w szczegolnosci:

Zabezpieczenia i utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych
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Wykonaweca przed przystapieniem do robét opracuje ramowy plan BIOZ
Wykonawca zabezpieczy budowe stosowng polisa OC

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz pracownikéw uprawnionych do pracy na wysokosciach
potwierdzajac to aktualnymi badaniami

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy i na swéj koszt doprowadzi do niego
niezbedne media.

1.2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Instalacja fotowoltaiczna montowana na gruncie wnosi nowy element architektoniczny w otoczeniu.
Jednak w obecnym czasie widok takich konstrukgji jest zjawiskiem powszechnym i nie stanowi dominanty
architektonicznej. Nie istnieje zatem potrzeba stosowania dodatkowych wymagar dotyczacych architektury
przy tego typu instalacjach.

1.2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII

Wymagania w powyzszym zakresie zostaly opisane w rozdziale 1.1.4.3

1.2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE INSTALAC)I

Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej musza
spefnia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczeristwa, oznakowania itd.). Sposdb
potgczen poszczegélnych moduléw powinien by¢ w taki sposéb , by uwzgledniat parametry wykorzystywanego
inwertera m.in. zakres pradéw i napie¢ na stringach paneli. Moduly fotowoltaiczne nalezy faczy¢ specjalnym
kablem solarnym odpornym na dziatanie promieniowania UV, ktérego przekrdj nalezy dobraé w projekcie
w spos6b minimalizujacy straty po stronie stalopragdowej.

Moduty fotowoltaiczne musza posiadaé jeden z certyfikatéw zgodnosci z normg: PN-EN 61215
»Modutly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji
i aprobata typu” lub PN-EN 61646 ,Cienkowarstwowe naziemne moduly fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami réwnowaznymi, wydany przez wiasciwg akredytowang
jednostke certyfikujaca. Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang norma nie moze byé krétsza niz 5 lat liczgc
od daty ostatecznego odbioru instalacji.

System fotowoltaiczny powinien posiadaé odpowiedniag  ochrone przeciwprzepieciowy,
przeciwporazeniows, przetezeniowq i zwarciowq, odgromowa i przeciwpozarowq, zgodng z projektem
instalacji — kazdy rodzaj ochrony powinien by¢ opisany w projekcie.

1.2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA | ROZWIAZAN MATERIALtOWYCH

Minimalne wymagania materiatowe zostaly okreslone w innych dziatach niniejszego dokumentu. Pozostate
wymagania dotyczace materiatéw zostang okreslone w dokumentacji technicznej i bedg podlegaty akceptacji
Zamawiajgcego.
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1.2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po zakoriczonych pracach teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.3 ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACI)I TECHNICZNE)

| k ani cji techniczne
Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

- wizji lokalnej i uzgodnic sposob wykonania adaptacji z Zamawiajgcym,
- dokonac niezbednych uzgodnien z dostawcami mediow,
-~ uzyskac mape do celow projektowych terenu objetego zadaniem,

Dokumentacja techniczna musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego prawa:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych, ’
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

-~ Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz.

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- innymi szczegStowymi obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zwigzanymi z procesem
budowlanym.

- Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

- Skiad dokumentacji:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

- Projekt techniczny uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne branze.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz objetych zakresem

dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i .

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) .

a) Informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki projektowanego ,
obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —- |
zatacznik do projektu budowlanego,

b) Inng dokumentacje niezbedng do realizacji robot budowlanych.

c) Wersje elektroniczng dokumentacji zapisang na plycie CD lub DVD, w wersji modyfikowalnej
(rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma
odpowiadac wersji papierowej i musi by¢ uporzadkowana, powinna zawiera¢ wszystkie opracowania
wystepujace w wersji papierowej, plyte z wersjg elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien
opisa¢ w sposob trwaly — nadruk komputerowy — umieszczajgc nastepujace informacje na plycie:
nazwe i adres jednostki projektowej, nazwe i adres obiektu budowlanego, inwestor.

- Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej
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- Wymaga sig od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajacym na etapie projektowania
w celu uscislenia i uzgodnienia proponowanych rozwigzan projektowych, standardu. Spotkania beda
odbywaty sie w siedzibie Zamawiajgcego w ustalonych przez niego terminach

- Udzielania wyjasnieri , uzupelnieri do dokumentacji technicznej w terminie max do 3 dni od zgloszenia
uwag przez Zamawiajacego.

- Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia btedéw i uzupetnienia
dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robét Jednostka Projektowa wykonuje nieodplatnie.

1.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)
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PRZEDMIOT | ZAKRES KONTRAKTU

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie zamierzenia pod nazwa nadang

przez Zamawiajacego w zakresie zgodnym z opisanym w punkcie 1.1. niniejszego Programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od

Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej i wykonania wszystkich elementéw kontraktu.

Do zakresu prac projektowych oraz dostawy i montazu i innych robét i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w jezyku polskim,

uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie,

sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji,

sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzér inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét,

sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,

uzyskanie zatwierdzenia harmonogramodw przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

zlozenie Zamawiajacemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materialow i urzgdzen,

ubezpieczenie budowy,

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych zawiadomien i zgloszen,
zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane i mogace wykonywac samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, po
uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski,
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- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami,

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami,

zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzor inwestorski dokumentami: projektem wykonawczym,
szczegdlowymi  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, harmonogramami,
projektami i planami,

- prowadzenie dokumentacji budowy,
- wykonanie niezbednych pomiaréw, badafi i sprawdzen,
- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajacemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
i decyzji dotyczacych obiektu,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen

zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych,

- wykonanie wszystkich robot ujetych w projektach ,
- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich wiasciwych

dokumentow (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego prawa,

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do zarzadzania

realizacja zamoéwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespdt specjalistow petnigcych funkcje
Inspektoréw w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz postanowieri umowy
o wykonanie zamowienia.

Ponddto:

Nadzor inwestorski analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajgcym projekt

Nadzdr inwestorski prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym,

Nadzér inwestorski wraz z Zamawiajacym dokonuje przegladéw i odbiorow, stwierdza jakos¢ i ilosé
wykonanych robét,

Nadzér inwestorski opiniuje harmonogram robot i harmonogram platnosci,

Nadzér inwestorski wraz z Zamawiajacym zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym
protokoty odbioru za wykonane prace wg zapiséw zawartych w umowie,

142 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zaméwienia zgodnie z:

- programem funkcjonalno-uzytkowym,

- wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego,
- dokumentacja techniczng,

- postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia,

- poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

1.4.3 ORGANIZACIA ROBOT

Wykonawca wlasnym staraniem, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
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Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami montazowymi.

1.4.4 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byé naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robét montazowych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujacych sig na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych
w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagar zapewnienia ochrony intereséw 0séb
trzecich nie podlegajq odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.5 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zamierzenia ma obowiazek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych przepiséw

w zakresie ochrony Srodowiska, a w szczegéInosci zobowigzany jest do:

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do obowiazujacych
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i terenach przyleglych,

- podejmowania wszelkich niezbednych dziatarn majacych na celu unikanie moizliwoéci powstania
uszczerbku lub szkody w srodowisku,

= unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych #rodio w sposobie
jego dziafania, zabezpieczenia istniejacej zielen niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi
uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania,

- prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

- usunigcia wiasnym staraniem i na wiasny koszt powstalych w wyniku jego dziatania szkéd
w Srodowisku.

- prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku
prowadzonych robot

1.4.6 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot, Wykonawca winien przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy a w szczegolnosci winien zadbac aby personel wykonujacy prace w warunkach niebezpiecznych posiadat
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
roboczg dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopaine bedj skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét
bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie

trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wiasciwe warunki ochrony érodowiska naturalnego,
a w szczegolnosci:
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- ograniczenia emisji hatasu,

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy,

- ochrony zieleni.

1.4.7 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY i NADZORU INWESTORSKIEGO

Wykonawca wlasnym staraniem i na swéj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy.
Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagari nie podlegaja odrebnej zapfacie i powinny
by¢ uwzglednione w ofercie przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych .
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich niezbednych
érodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez bezpieczeristwo pozarowe.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.48 MATERIALY, WYROBY BUDOWLANE

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopie jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzana do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majacg wplyw na spefnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyrob budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych (w zakresie. ‘
odpowiadajacym jego wiasciwoséciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest: !‘
1) oznakowany CE,

albo
2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki

budowlanej,

lub
3) oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci). Znak budowlany

umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sig usungé, wskazany w specyfikacji technicznej,

bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe
technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb oznakowanie umieszcza sig na opakowaniu
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jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszgcych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byé dotaczona informacja zawierajgca:

okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany;
identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej;

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dofaczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreélony w specyfikacji technicznej a jesli
. specyfikacja techniczna tego nie okreéla - w sposob umozliwiajgcy zapoznanie sig z nig.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oéwiadczenie, ze zapewniono zgodnoéé wyrobu budowlanego z tg
dokumentacja oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materialowq i informacje dotyczacy projektowanych wiaéciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego oraz okreslaé warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takie, w miare

« potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacii.
Oswiadczenie powinno zawieraé:

nazwe i adres wydajacego oswiadczenie;

nazweg wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami;
adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;
miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat zrédta ich
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy/Nadzér
inwestorski bedzie wymagatl odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badari materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane
z danego rodfa spetniaja wymagania w sposob ciagly.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.

Wszelkie koszty i opfaty zwigzane z dostarczeniem materialéw na teren budowy ponosi Wykonawca.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom, na zgdanie Zamawiajacego/Nadzoru inwestorskiego,
zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych beda
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wykorzystywane materialy nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wiasng odpowiedzialnosc liczac
sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.

- Wszystkie materiaty muszg byé magazynowane w sposdb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wiasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét musza spetnia¢ wymogi programu funkcjonaino -
uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrodto uzyskiwania materiatéw:

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczacego
proponowanego #rodla zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiafow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zaopiniowania przez Inspektora
Nadzoru oraz zatwierdzania przez Zamawiajacego.

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego rédia nie oznacza automatycznie zatwierdzenia
wszelkich materialéw pochodzacych z tego zrédfa.

- wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane

z dopuszczonego irédla w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleri od wiascicieli i odnoénych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodta.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robét.

- Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow na
terenie budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdinione w kontrakcie,

- Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym terenie.

Materialy nieodpowiadajgce wymogom:

Materialy nieodpowiadajace wymogom okreslonym w dokumentacji technicznej i normom
branzowym zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy, lub zlozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiaiéw do innych robot
niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoéciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujy si¢ niezbadane materialy, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z mozliwoscig ich nie odebrania przez Zamawiajacego i nie zapfaceniem
za takie roboty.

Przechowywanie i skiadowanie materiatow:
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wlasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materialy nalezy sktadowaé w sposéb przewidziany przez
producentow sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja techniczna lub ST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego zastosowania materiatéw
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co
najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany
bez zgody Inspektora.

1.4.9 SPRZET | TRANSPORT

- Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.

- Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalenn w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkow transportu ma gwarantowac cigglosé¢ i odpowiedni postep roboét
oraz ich zakoriczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

- Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do ceiow realizacji zamowienia sprzetu i srodkow
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

- Parametry sprzetu oraz Srodkéw transportu muszg odpowiadaé wiasciwym normom i obowigzujgcym
przepisom.

- Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu oraz srodkow transportu do uzytkowania.

- Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajace warunkéw kontraktu mogq zostac¢ przez Nadzor inwestorski
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

- Przy ruchu sprzgtu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢c wymagania
przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

- W zakresie wynikajacym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt i odpowiedzialnosc.

- Transport odpadow winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpaddw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

1.4.10 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jakos$¢ zastosowanych
materiatow i jakos¢ wykonania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji
roboét i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostana, jeéli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji technicznej
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doéwiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedq wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania badan materiatow oraz robot.

Po zakoriczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, ktore
potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywaé przyrzadéw posiadajacych
aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom przepisow
okreélajacych procedury badari. Inwestor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialow ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, .
sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.

1.4.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacja techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Nadzor inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robét:

- celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakos¢ robot,
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdét i jako$é materiatow,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlyczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatéw i robét,

-~ przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy,

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatow i robét z czestotliwosécia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST,

- minimalne wymagania, co do zakresu badari i czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem,

- wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg waine legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych w celu ich inspekcji,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje

o jakichkolwiek niedociagnigciach, dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powaine, ze
moga wplyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jako$é tych materialéw
zostanie potwierdzona,

- wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek np. badan betonu, elementéw stalowych itp.:

1

‘2.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzq watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

- Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
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- Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Raporty z badan:
- Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan.

- Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru
lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebng ze strony producenta materiatow.

- Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie.
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty s3 niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialdow i robdt z ST i dokumentacjg techniczng. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

' Atesty jakosci materiatow:

- Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy zgodnosc
z odpowiednimi normami i ST.

- W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty wymagane sq przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robét bedzie posiadac atest okreélajgcy jednoznacznie jej cechy.

- Produkty przemysfowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw bedy dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

1.4.12 DOKUMENTY BUDOWY

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowig:
- umowa o0 wykonanie zamowienia,
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-  projekt techniczny

- specyfikacje techniczne,

- plan BIOZ,

- instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeristwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym,

- harmonogram realizacji zamierzenia,

- dokumenty rozliczenia finansowego robét,

- protokoly kontroli, badar, préb, sprawdzer i odbioréw,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie oraz
ich jakosc¢ i pochodzenie,

- dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzeri (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,
- instrukcje obstugi i eksploatacji,
- instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentéw materiatéw,

- protokoly, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoly odbioréw robét na terenach
i urzgdzeniach obcych,

. - dokumenty wymagéne do uzyskania zakoriczonej inwestycji.

1.4.13 ODBIORY ROBOT

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego).

.Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

- Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.
‘-— Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .
= Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wraz z Zamawiajacym wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
Odbidér koricowy robét

- Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robét w odniesieniu
do ilodci jakosci | wartosci.

- Odbidr koricowy robdt rozpocznie sig w terminie 14 dni, liczac od dnia zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentow niezbednych do odbioru.
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- Odbioru korficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg techniczng i ST.

- W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych robot
poprawkowych.

- W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru korficowego:

1. Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokét odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e specyfikacje techniczne;

a) dokumentacje bddowv i dokumentacje powykonawczg w tym
- oéwiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
-  protokoly badar i sprawdzen;
- kopie rysunkéw, wraz z uzupeiniajagcym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu
Z naniesionymi zmianami
- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami;
- Instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgloszone w  trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;
- sprawozdania techniczne;
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
3. Sprawozdania techniczne zawierac beda:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji;
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;
- date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

4. W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny termin odbioru
koricowego robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

- Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

33|




- Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastapi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robét. Szczegotly
oraz forma dokumentéw i rozliczer zostang okresélone przez Zamawiajacego w umowie z Wykonawca.

1.4.14 ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz

do likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Robdt tych zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg
w catosci do Wykonawcy.

@:2. czESC INFORMACYINA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)

Nie dotyczy

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajqcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objetymi Projektem.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ¢

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédiach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) z pézniejszymi
Zmianami.

2.4 INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE! e
(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzgdzenia)

Mapy zostang uzyskane przez wykonawce na etapie projektowania

2.4.2 Wyniki badai gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

budynkéw

Zakres robét objetych niniejszym dokumentem nie wymaga wykonania badarn gruntowo — wodnych

2.4.3 Zalecenia konserwatora zabytkéw

Zakres projektu nie obejmuje nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw dlatego nie wymaga ustalen
z Konserwatorem zabytkow. .

2.4.4 Inwentaryzacja zieleni

Lokalizacja instalacji i urzadzen nie bedzie kolidowac z istniejacq zielenig. W przypadku, gdy konieczne bedzie
usuniecie zieleni kolidujacej z inwestycjg Uzytkownik usunie ja we wiasnym zakresie.

2.4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Zamawiajacy posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Planowana inwestycja wplynie pozytywnie
na poprawe $rodowiska naturalnego poprzez produkcje ,czystej” energii w sposéb catkowicie bez emisyjny
oraz nie stwarzajacy innych ucigzliwosci dla ludzi i sSrodowiska.
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Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowiy zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
w Swietle obowigzujgcego prawa.

2.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiaréw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

2.4.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektéw budowlanych, a takie wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen

Wiasciciel obiektu posiada szczatkowa dokumentacje projektowa. Majac powyzsze na uwadze konieczne jest
przeprowadzenie przez wykonawce/ projektanta wizji lokalnej w celu prawidiowej oceny stanu nieruchomoséci
oraz instalacji elektrycznej przed wykonaniem robot.

.2.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane
z czeniem obiektu do istniejgcych sieci

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca w imieniu uzytkownikéw powinien zlozyé wnioski do
Operatora sieci dystrybucyjnej o zainstalowanie dwukierunkowego licznika energii elektrycznej.

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamodwienia, speiniajac wymagania ustawy Prawo
Budowlane, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy informuije, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r.
. Prawo zamdwien publicznych.

Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie opfacat odrebnie. Koszty ewentualnego magazynowania
materialow, zabezpieczania sprzetu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp. ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

Po zakoriczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania budowy oraz terenéw
przyleglych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzern Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikie z jego dziatania szkody.
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3. OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek
zapoznac sie z cala dokumentacjq wraz z jej wszystkimi zatgcznikami.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac wszystkie prace
i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac montazowych. Przedmiotowy projekt oraz zatozenia
iloéciowe stanowiace czeé¢ tej dokumentacji projektowej moga nie wyszczegéiniac i nie zawierac detali
montazowych wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktére nalezy
uwzglednié, gdyz s3 niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenic.

Zaleca sie wykonawcy dokonanie niezbednej wizji lokalnej.
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